工程评审确认表

工程名称：增城经济技术开发区核心区长风北路（新新公路—官湖河）市政道路工程

评审内容：工程概算

项 目 名 称	送审额(元)	评审额(元)	备注
概算总额	144,220,191.21	142,518,344.64	
其中：			
一、工程费用	92,625,812.17	92,983,035.54	
其中：1、建筑安装工程费	92,125,812.17	92,483,035.54	
2、设备及工器具购置费			
3、高压配电工程			
4、外部供水供电费用	500,000.00	500,000.00	按送审暂列
5、室外工程费			
二、办公设备及家具购置费			
三、建设用地费用	31,886,377.06	31,886,377.06	按送审暂列
1、征土地费	10,208,377.06	10,208,377.06	按送审暂列
2、留用地	2,640,000.00	2,640,000.00	按送审暂列
3、房屋及其他拆迁补偿费	15,138,000.00	15,138,000.00	按送审暂列
4、管线迁移费	3,600,000.00	3,600,000.00	按送审暂列
5、铁塔迁移费	300,000.00	300,000.00	按送审暂列
四、工程建设其他费用	11,280,542.00	10,345,217.98	
其中含：			
1、前期工作费	426,792.06	359,258.00	
1.1建设项目前期工作咨询费	334,977.51	296,730.00	
1.1.1、编制项目建议书	111,464.04	98,910.00	执行计价格[1999]1283号文
1.1.2、编制可行性研究报告	223,513.47	197,820.00	执行计价格[1999]1283号文
1.2、环境影响咨询费	91,814.55	62,528.00	根据送审及计价格[2002]125号
2、地质灾害危险性评价费			
3、工程勘察费	516,941.32	516,941.32	根据2014《广东省建设工程概算编制办法》计列
3.1、工程勘察费		516,941.32	
3.2、工程测量、管线探测费			
4、工程设计费	2,830,672.42	2,830,672.42	执行2002《工程勘查设计收费标准》
5、工程监理费	2,037,965.27	2,037,965.27	执行发改价格[2007]670号文
6、设计文件审查费	217,594.89	217,594.89	发改价格【2011】534号文

工程评审确认表

工程名称：增城经济技术开发区核心区长风北路（新新公路—官湖河）市政道路工程

评审内容：工程概算

项 目 名 称	送审额(元)	评审额(元)	备注
7、招标代理费	342,700.72	342,700.72	执行计价格[2002]1980号文
7.1、工程招标代理费	289,751.62	289,751.62	
7.2、监理招标代理费	23,303.72	23,303.72	
7.3、勘察设计招标代理费	29,645.38	29,645.38	
7.4、 检验检测费招标代理费		0.00	
7.5、 设计文件审查服务招标代理费		0.00	
8、检验监测费（含材料检测费、防雷检测费、桩基检测费、监测费）	921,258.12	921,258.12	根据2014《广东省建设工程概算编制办法》计列
9、防洪评估费（一期）	191,000.00	191,000.00	按送审暂列
10、建设单位管理费	1,414,914.40	1,414,914.40	执行财建[2016]504号文
11、场地准备费	921,258.12	464,915.18	暂列
12、城市基础设施配套费			
13、其他			
13.1、施工图预算编制费（包含工程量清单、招标控制价）	283,067.24	283,067.24	执行2002《工程勘查设计收费标准》
13.2、工程保险费	276,377.44	276,377.44	根据《广东省建设工程概算编制办法(2014)》计列
13.3、水土保持费	400,000.00	400,000.00	
13.4、其他相关费用			
五、预备费	6,764,636.56	5,166,412.68	
六、安全生产经费			
七、建设期贷款利息	2,162,823.42	2,137,301.38	
建设单位（章） 2018年 11月 1日	广州市增城区财政投资评审中心（章） 2018年 10 月 29 日		