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第一章 招标公告
为推进增城站综合交通枢纽一体化工程项目，满足与轨道主体同步投入使用的目标，广州铁路投资建设集团有限公司（以下简称“招标人”）现对增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究引入竞争机制，采取公开招标的办法，以便能选择有资质、有经验、有实力、社会信誉好的咨询单位承担本工程前期研究任务，确保该项目能按期、优质地完成。有关事项如下：
1、 招标项目名称：增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究
2、 招标单位
单位名称：广州铁路投资建设集团有限公司
地    址：广州市白云区云城东路168号景泰创展中心B栋5楼
联 系 人：陈工
联系电话：020-37051874
3、 招标代理机构
单位名称：华联世纪工程咨询股份有限公司
地    址：广州市越秀区盘福大街广轻大厦6-9层

联 系 人：戈工                联系电话：020-37063357
4、 招标监督机构
名称：广州铁路投资建设集团有限公司
投诉电话：020-37051820
5、 项目地点：广州市增城区
6、 资金来源：政府财政性资金、融资
7、 项目概况：
增城站综合交通枢纽一体化工程项目位于广州市增城区石滩镇，东西大道以北、广惠高速以南，珠三环高速以东，增江以西。可与地铁16号线及港深城际线换乘。场站综合体用地面积39.48公顷，其中站房及交通配套设施用地23.46公顷。工程主要包括枢纽配套场站工程（近期）、地铁预留工程2个子项。目前，项目场站综合体概念方案已于2018年5月9号通过市规委会主任委审议，并于今年8月获市政府批复。
8、 招标范围和内容
本项目研究内容主要包括：编制完成增城站综合交通枢纽一体化工程可行性研究报告（在技术、经济上进行全面充分的分析论证和评价，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳方案），通过政府相关主管部门审查并获得批准文件；编制完成可行性研究报告审批所需各专题研究报告，通过相关主管部门审查并获得批准文件，包括并不限于以下专题研究：规划选址咨询、用地预审、征拆摸查、控制网测量与地形图测量、岩土工程勘察、节能评估等前期研究；可研总体统筹：统筹地铁预留工程与增城站综合交通枢纽一体化工程可研（如需要）；场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化等专题研究。详见第三章任务书。
（1）工程可行性研究报告是对拟建综合交通枢纽一体化工程在技术和经济上是否可行进行的分析论证和评价。经过对工程在技术上是否先进、适用、可靠，规模上是否合理，经济上是否能得到预期效益等各方面进行系统的分析、论证，通过多方案比较，提出评价意见。通过可行性研究报告，推荐最佳方案。可研报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。其主要内容包括：解决枢纽总体布局、建设规模、场站方案、客流分析、流线组织、换乘方案、综合开发、技术标准、接口关系、配建管线、市政工程、综合系统、运营管理等；提出主要机电系统设计原则、主要工程设备数量、匡算用地及拆迁数量；阐明对环境影响程度及防治的初步方案；提出工期、估算、资金筹措方案，建设和运营管理体制等建议；深入进行财务分析和国民经济评价；对建设项目进行节能评估；充分研究增城站综合交通枢纽配套工程与国铁、地铁、周边市政道路等接口关系，构建一体化建设方案；对场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化进行专题研究；建筑工程建设方案，深度应满足《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则的通知》(穗建前期〔2018〕1761号)和《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(穗府〔2018〕12号)规定的建筑方案的深度，满足联合评审的要求并通过联合评审。

（2） 编制完成可行性研究报告审批所需各专题研究报告，通过相关主管部门审查并获得批准文件。包括并不限于以下专题研究：规划选址咨询、用地预审等。

（3） 完成岩土工程勘察、征拆摸查（含用地征收及建构筑物资料调查、管线调查及设计）等工作（须保证进度满足工程可行性报告编制需求，勘察成果应满足后续设计需求）；

（4） 编制完成其他专题研究成果报告（各投标人应在投标文件中根据自己的理解补充完善且不允许减少），通过委托人组织的专家验收审查或通过政府相关主管部门审查并获得批准文件。包括并不限于以下专题研究：控制网测量与地形图测量、节能评估；

（5） 可研总体统筹（如需要）。增城站综合交通枢纽一体化工程主要包括枢纽配套场站工程、地铁预留工程2个子项，由于增城站的地铁预留工程子项已单独委托广州地铁设计研究院有限公司编制《增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程前期研究》，研究内容包含增城站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程的项目建议书及工程可行性研究报告，未来如有需要，将需统筹增城站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程可行性研究报告与增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究等成果，将统筹成果上报审批，满足市发改委审议要求，通过市发改委审议。

（6） 场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化专题研究。作为增城站综合交通枢纽一体化工程项目可行性研究报告编制中的一个专项内容。研究目的是将场站综合开发与交通设施一体化无缝对接，为实现一体化开发建设铺垫，降低开发成本，最大化开发收益；同时，本着“建设为运营、运营为经营”的可持续发展理念，增城站交通枢纽一体化工程的设计和建设应以枢纽可持续经营为基本出发点。本专章研究应参考借鉴国内同类型综合交通枢纽运营管理经验，制定适合增城站综合交通枢纽的运营管理方案，厘清政府与企业的管理职责，提出枢纽可持续经营建议。

9、 本项目含税招标控制价人民币壹佰柒拾陆万元整（¥1760000元人民币），其中：增值税税率6%。
十、报名及发售招标文件时间
报名及发售招标文件时间（含本日）：
2019年1月2日  至  2019年1月8日（节假日除外）
(上午9：30～11：30，下午14：00～16:00)

招标文件发售金额500元人民币/套，由招标代理单位收取，售后不退。
注：发售招标文件时间不得少于5日。
从本公告发布之日起发售招标文件，并从发售招标文件之日起开始计算备标时间。
投标报名如不足3人，招标人可再次发布补充公告延长报名时间或依法重新组织招标。
报名及购买招标文件时投标人须递交
（1）《广州建设工程投标报名申请表》（登陆广州公共资源交易中心网站www.gzggzy.cn下载填写）原件并加盖公章，一式两份；
（2）参加报名的投标人代表身份证复印件及法定代表人证明书、授权委托书各一份加盖公章；

（3）营业执照复印件加盖公章；

（4）通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案的网站截图复印件加盖公章。

十一、报名、购买招标文件地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）
十二、投标人合格条件：
1、 投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营；
2、 投标人须通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案（提供网站截图）。
3、 投标人拟派的项目负责人须具有工程相关专业高级或高级以上技术职称； 

4、 2011年1月1日至今投标人至少承担过1项铁路综合交通枢纽或铁路综合交通枢纽配套工程项目的前期研究或设计（不包括作为联合体成员单位或分包单位承担的项目），相关业绩材料需提供合同或中标通知书或批复文件或业主证明材料复印件。
5、 投标人已按招标文件格式要求提交签署盖章投标申请人声明;
6、 本项目不接受联合体投标。
注：
铁路综合交通枢纽：是指以铁路交通方式为主，并辅以地铁、长途、公交、出租、社会车辆、慢行系统、公共空间等多种交通接驳方式于一体的协同枢纽体系，是衔接多种运输方式、辐射一定区域和旅客服务设施的客运中心。
铁路综合交通枢纽配套工程：铁路交通枢纽中除铁路交通方式以外，由地铁、长途、公交、出租、社会车辆、慢行系统、公共空间等交通接驳场站和周边市政道路、旅客服务设施等相关工程构成的。
前期研究：是指规划研究或工程可行性研究工作。
十三、正式投标人的确定方式
1、 本项目采用资格后审。
2、 报名的投标申请人多于等于3名时，取全部投标申请人为正式投标人。
3、 报名的投标申请人不足 3名时或经评审通过资格审查的投标人不足3名或通过商务技术符合性审查不足3名或通过价格标审查不足3名为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
4、 招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。
十四、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，可向招标人书面提出异议。异议受理部门：广州铁路投资建设集团有限公司，电话：020-37051820。
十五、投标申请人报名时须提交的资料详见附件一《投标申请人报名提交资料一览表》。
十六、本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http:// www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn）等媒体发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
附件一：投标申请人报名提交资料一览表
招 标 人：广州铁路投资建设集团有限公司

招标代理：华联世纪工程咨询股份有限公司

2018年12月29日
附件一：
投标申请人报名提交资料一览表

项目名称：增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究
投标申请人（盖章）： 

	审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。
招标人或招标代理机构                     投标申请人
接收资料人员签名：                       的代表签名：

	序
号
	项目
	内
页
码
	报名提交
资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	(此栏不需申请人填写)
	

	1
	广州建设工程投标报名申请表
(一式两份,不用装订)
	
	原件
	
	须提交书面资料(一式两份)

	2
	投标人代表身份证复印件及法定代表人证明书、授权委托书
	
	原件
	
	身份证原件核对

	3
	营业执照
	
	复印件
	
	

	4
	通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案的网站截图
	
	复印件
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：《广州建设工程投标报名申请表》应使用标准格式（详见广州公共资源交易中心网站http:// www.gzggzy.cn）

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	项目
	主要内容

	1 
	项目名称
	增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究

	2 
	项目地点
	广州市增城区

	3 
	资金来源
	见投标须知1.2.4

	4  
	承包方式
	见投标须知1.3.2

	5 
	招标范围
	见投标须知1.4

	6 
	投标人资格
	见投标须知1.8

	7 
	投标澄清
	见投标须知2.3

	8 
	招标控制价
	见招标公告

	9 
	发售标书
	日期：2019 年 1 月 2 日  至  2019年 1  月 8 日（节假日除外）
时间：北京时间上午9：30～11：30，下午14：00～16:00
地点：广州公共资源交易中心报名窗口
价格：500.00元人民币（￥ 500.00元）/套

	10 
	投标保证金
	1.收取方式：由广州公共资源交易中心代收。
2.投标保证金：人民币 贰万元（在招标过程中不可调整）。
3.缴纳时间：在开标时间前。

注：具体详见广州公共资源交易中心官网-服务指南-办事指引《关于投标项目保证金操作指引的说明》

	11 
	投标保证金到账时间
	投标截止时间前（以交易中心系统查询为准）

	12 
	统一结算币种
	以人民币元结算（均不计息）

	13 
	投标文件数量
	正本份数： 1份    副本份数：6份
电子文件： 2套，WORD或Excel（光盘/U盘)单独封装。对应投标文件各册内容的电子文件必须分别用独立的信封封装。文本封装内容：
投标文件
正本数量要求
副本数量要求
商务技术标投标文件
正本1份
副本6份，与正本封装在一起
资格证明文件
正本1份
副本6份，与正本封装在一起
价格标投标文件
正本1份
副本6份，与正本封装在一起
1. 价格标投标文件、商务技术投标文件、资格证明文件必须单独封装。否则，招标人将拒绝接受投标文件。

2.投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。否则，招标人将拒绝接受投标文件。

3除上述两点外，其他相关封装要求，不作为拒绝接受投标文件的要求。

	14 
	投标截止日期
	2019年 1  月 24 日上午10：00（北京时间）（可查阅广州公共资源交易中心网站（路径：服务指南-交易活动安排-搜索项目名称或项目编号查询）。以广州公共资源交易网发布为准。）

	15 
	开标时间
	2019年 1 月  24日上午10：00 （北京时间）（可查阅广州公共资源交易中心网站（路径：服务指南-交易活动安排-搜索项目名称或项目编号查询）。以广州公共资源交易网发布为准。）

	16 
	投标及开标地点
	广州公共资源交易中心2楼  号开标室（地址：广州市天润路333号）（可查阅广州公共资源交易中心网站（路径：服务指南-交易活动安排-搜索项目名称或项目编号查询）。以广州公共资源交易网发布为准。）

	17 
	评审方法
	综合评分法（100分）

	18 
	
	商务技术部分90分
	价格部分10分

	19 
	投标有效期
	投标文件递交截止日起往后120日历日

	20 
	履约保证金
	中标金额的3%（在合同签订后一周内提供，不计利息，在合同完成后予以退还）

	21 
	投标费用
	无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，其中交易服务费用为中标金额的0.9‰，由中标人向广州公共资源交易中心支付。
中标人应向招标代理机构支付“招标代理服务费”。根据招标代理服务费的收费规定，以本项目招标代理合同约定的招标代理服务费金额为准，中标人应在领取中标通知书前向招标代理机构支付相应的招标代理服务费。


投标人须知
投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。
1.   总体说明
1.1   定义
1.1.1  “招标人”系指依法进行招标的单位，本项目的招标人是广州铁路投资建设集团有     限公司。
1.1.2  “业主/用户”系指本招标项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州铁路投资建设集团有限公司。
1.1.3  “招标项目”：指增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究。
1.1.4  “投标人”系指向已从招标人处购买招标文件并提交投标文件的合格承包商。
1.1.5  “评标委员会”：指根据《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次招标、评标工作的临时性机构。
1.1.6  “招标文件”：指由广州铁路投资建设集团有限公司发出的本文件，包括全部章节、附件及修改补充文件，招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
1.1.7  “投标文件”：指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。
1.1.8  “中标人”系指经评标委员会评审推荐、招标人确认的获得本项目中标资格的投标人。
1.1.9  “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
1.1.10  “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
1.1.11  “服务”系指中标人按招标文件规定，须承担并向招标人提交的有关研究、设计、规划、计划等成果。
1.1.12  “联合体”是指以两个或两个以上的响应招标、参加投标竞争的依法成立的公司或  

其他组织组成的一个投标人的身份共同投标的投标人。
1.1.13  本招标文件所涉及的日期时间，没有特别说明时系指北京时间，天数为日历日。
1.1.14  “合同”：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
在本招标文件中，除非上下文另有要求，否则单数将包括复数，反之亦然。
  项目说明

1.2.1 项目招标人：广州铁路投资建设集团有限公司
1.2.2 地址：广州市白云区云城东路168号景泰创展中心B栋5楼
1.2.3 项目名称：增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究

1.2.4 资金来源：政府财政性资金、融资

1.2.5 项目地点：广州市增城区

1.2.6 项目背景：详见招标公告

1.3  项目服务要求
1.3.1. 本招标项目计划于2019年2月完成。根据政府相关安排和实际工作情况，“招

标人”将按照需要调整中标单位的服务时间，投标人应对此有充分的认识和服从。投标人可根据市政府要求以及项目相关进展对上述计划进行调整。
关于投标价格：本招标项目范围为本招标文件规定的全部工作内容。合格的投标人应对所有的招标服务投标，不允许只对其中一种或几种项目投标。投标人的投标总价必须是人民币固定价，总价应包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费。项目投标总价不得超过本招标文件的招标控制价。
1.3.2. 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。
1.4.
  招标适用范围
本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的服务招标。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。
1.5.
  招标适用法律
本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国招标投标法》及相关法规。
1.6.
  招标内容
1.6.1.  本次招标的内容为确定增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究的单位，详细内容见第三章任务书。

1.6.2.  投标人必须对本项目进行整体投标，不得拆分，否则其投标将被视作非实质性响应。

1.7.
  关于投标人
1.7.1.  具有招标公告中所述资质的中华人民共和国的法人或其他组织均为合格的投标人。
1.7.2.  投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方政府相关法规的规定进行投标。
1.7.3.  本项目不接受以联合体形式投标。
1.8.
  投标人资格要求：
见招标公告。
1.9.
  关于投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与其参加本次投标活动有关的费用。
1.10.
  合格的服务
1.10.1  投标人提供的所有服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
1.10.2  招标人将拒绝接受不合格的服务，并有权不予支付任何费用，同时保留追究相关责任的权利。
1.11.  
知识产权
投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不

会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。
1.12.
  纪律与保密事项
1.12.1  投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
1.12.2  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
1.12.3  在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人施加任何影响都可能导致其投标文件被拒绝。
1.12.4  获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
1.12.5  由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
2.   招标文件
2.1.
关于招标文件
招标文件是招标人作为阐明所需服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2.2.
招标文件的构成
（1） 招标公告
（2） 投标人须知
（3） 任务书
（4） 合同（样本）
（5） 投标文件格式及附件
（6） 评标办法
详见上述各章具体内容要求。
2.3.
招标文件的澄清和修改
2.3.1  投标人如对招标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止日17天前以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章，下同）向招标人提出澄清要求。
2.3.2  在投标截止时间15天前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有收到招标文件的投标人。投标人在收到招标人发给的任何修改文件时，应立即以书面形式向招标人予以确认。
2.3.3  对招标文件进行必要的澄清修改或对投标人澄清要求的回复，招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个购买招标文件的投标人；投标人在收到澄清或修改通知后24小时内应立即以书面形式予以确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。
2.3.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
2.3.5  为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人按招标人修改通知规定的时间递交。在此情况下，投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标文件递交截止时间。澄清或修改不足15天的，招标人在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
3.    投标总则
3.1.  
投标文件的编写
3.1.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。
3.1.2  投标语言及计量单位：投标文件和来往函件均应使用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
3.1.3  招标控制价：详见招标公告。
3.1.4  投标人投标报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、文件、研究调研费、专家评审费及会务组织费、资料文献收集费、研究报告编制费、项目管理费、测试工具费、印刷费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及到的一切费用。
3.1.5  投标报价应按招标文件第五章要求的格式填报。投标人按上述各款要求填写报价仅供招标人评标方便，投标报价的形式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。
3.1.6  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。
3.1.7  资格证明文件视为投标文件不可分割的一部份。
3.1.8  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
3.2.  
投标文件的组成
3.2.1  投标文件由商务技术标、价格标、资格证明文件构成。
3.2.2  商务技术标、价格标、资格证明文件须按照第五章的要求装订：商务技术标、价格

标和资格证明文件分别单独装订成册。除价格标以外的所有投标文件均不得包含投标报价有关内容，否则该投标文件将被视作非实质性响应予以拒绝。
3.2.3  投标人认为需加以说明的其他内容。
3.3.
  投标人资格的证明文件
3.3.1  投标人应按招标文件第五章“投标书格式及附件”规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
3.4.
  投标
3.4.1  全部投标文件应一式七份密封提交，其中，正本（纸质）一份，副本（纸质）六份。投标文件各分册封面须清楚地标明招标项目名称及编号、文件题名、投标单位、投标时间，并在文件封面右上角显著注明“正本”和“副本”字样，并加盖公章。副本内容可采用正本的复印件，副本必须编号（副本1，副本2，…）。一旦正本与副本不符，以正本为准。另外，还须提交电子文档（要求光盘或U盘，WORD或Excel格式，不留密码，无病毒，不压缩，其内容应与投标人打印产生的纸质文件内容一致，如有不同，纸质投标文件为准）。投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，任何涂改或修正（如有）必须由原签署人签字确认。
3.4.2  投标文件的正本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字并加盖投标人公章。“授权书”应按本招标文件第五章 “投标书格式”中要求的格式以书面形式出具并附在投标文件中。投标文件正本有修改的每一页都应由投标人法定代表人或其授权代表用姓氏或首字母签字。
3.4.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效，电传和传真的投标文件不予接受。
3.4.4  所有投标文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点（时间及地点以第一章招标公告为准），并当面交予招标人专责人员，招标人将拒绝以下情况之一的投标文件：
（1） 迟于投标截止时间递交的；
（2） 以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；
（3） 密封不严、册装不整的；
（4） 未提交或未足额提交投标保证金的。
3.4.5  所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。每一信封或包装的封面上写明：
	收件人名称：广州铁路投资建设集团有限公司
招标编号：
项目名称：增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究

包装内容：商务技术标、商务技术标电子文件/价格标、价格标电子文件/资格证明文件、资格证明文件电子文件
投标人名称：                                   
投标人地址：                                   
联 系 人：                                     
联系电话：                                     
传    真：                                    
 在规定的开标时间          年    月    日   ：   前不得启封


3.4.6  招标人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.4.7  招标人不退还投标人的投标文件及递交的其它资料。
3.5.
  投标有效期
3.5.1  投标文件应在前附表第18款所述的投标文件递交截止日期起往后的120日历日内保持有效。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
3.5.2  中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人不需要也不允许修改他的投标文件，但其权利及责任相应也延至新的截止期。如需要相应地延长投标保证金的的有效期，在延长期内，本须知3.6款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
3.6.
  投标保证金
3.6.1  投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金。投标保证金是投标文

件的组成部分。 
3.6.2  凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以

拒绝。
3.6.3  投标保证金的退回及不予退回
a. 招标人与中标人签订合同后,按照广州公共资源交易中心的有关规定向未中标的

投标人退还投标保证金；中标单位的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约保证金后予以退还。
b.下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：
（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；
（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；
（4）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；
（5）中标人未按本须知第4.7条规定缴纳公共资源交易服务费；
（6）中标人未按本须知第4.8条规定缴纳招标代理服务费；

（7）经查实投标人投标文件弄虚作假的。
3.7.
  投标的修改和撤回
3.7.1  投标人在投标截止时间前，可采用书面通知的形式向招标人修改或撤回其投标文件，该书面通知须由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。
3.7.2  投标人的修改书或撤回通知书，应按本须知3.4款投标文件递交规定的要求编制、密封、标志和发送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。
3.7.3  在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。在投标有效期内，投标人不得撤回其投标。
3.8.
  开标（详见评标细则）
3.8.1  本次招标采用2次开标。
3.8.2  开标程序在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
3.8.3  第一次开标（即商务技术标开标，并封存价格标投标文件）由招标人或招标代理主持，投标人代表和有关方面代表参加。参加开标的投标人法定代表人或其授权代表应签到（授权代表须出示法定代表人授权书）以证明其出席，如投标人缺席或未在规定开标时间出席开标，则取消其投标资格，其投标文件将被原封退还。在第二次开标时（即价格标开标），不论投标人授权代表是否按时到场，即可开价格标，亦视同各投标人同意整个开标过程和开标结果。
3.8.4  开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标人工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有）、是否按招标文件要求提交了投标保证金以及甲方认为合适的其他内容。各投标人投标报价在第二次开价格标时宣布。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
3.8.5  投标文件中投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.8.6  开标过程由招标人专人负责记录，并存档备验。
3.8.7  如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签名确认。
3.8.8  通过资格审查的投标人不足3家的，依法重新组织招标。
3.9.
  评标（详见评标细则）
3.9.1  评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
3.9.2  评标委员会由招标人依法组建。
3.9.3  评标方法
综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选承包商（详见评标细则）。
3.9.4  评标过程的保密性
（1） 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
（2） 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人、评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。
（3） 为了评标工作的公平进行，参加评标的人员应实行回避制度。依照规定，包括评标委员会成员及其他有关人员，凡与投标人有利害关系者，不可参与本次招评标，并使有关人员避开嫌疑，便于工作。
3.9.5  评标工作程序
（1） 投标文件初审。初审包括资格性和有效性检查。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标承包商是否具备投标资格从投标文件的有效性、完整性；对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
（3） 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和有效性检查合格的投标文件进行商务技术和价格评估，综合比较与评价。
（4） 推荐中标候选人名单。按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列。综合得分且投标报价相同的，则通过摇珠方式确定中标人。
（5） 编写评标报告。
3.9.6  投标文件响应性的确定
（1） 在详细评标之前，评标委员会将根据评标办法审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。但投标文件中方案或其它内容相当或优于本招标文件第三章“任务书”要求的部分不视作偏离，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
（2） 除非招标文件允许，投标文件对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则视为不响应而予以拒绝。
（3） 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。
（4） 投标人对招标文件的条件、条款的细微偏差不影响投标文件的有效性。细微偏差是指投标文件在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。
（5） 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的得分。
3.9.7  出现以下情形之一，招标人有权中止或取消招标
（1） 通过有效性审查的投标人不足三家的；
（2） 出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（3） 投标人的报价均超过了招标控制价的；
（4） 因重大变故，招标任务取消的。
3.10.
  定标
3.10.1  在评标结束后，评标委员会将评标推荐意见及招标结果确认书送招标人确认，依法确定第一中标候选人。
3.10.2  定标后，招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心网站公示三日。
3.10.3  中标人放弃中标的，招标人有权不予退回其投标保证金，并将其列为拒绝投标名单，把合同授予第二中标候选人。
4.     授予合同
4.1.
   合同授予标准
4.1.1.  招标人将把合同授予通过公示的第一中标候选人。
4.1.2.  招标人保留在授予合同时对项目范围予以增加或减少的权力。
4.2.   
中标通知书
4.2.1.  在投标有效期期满之前，招标人将以书面形式向中标人发出经招标人确认的《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后应立即书面向招标人确认。
4.2.2.  《中标通知书》将作为签订合同的依据，并成为合同的组成部分。
4.3.
   合同协议书的签署
4.3.1.  中标人在收到《中标通知书》后，按照招标人要求的时间，派遣其授权在合同上签字的代表到中国广州对有关的合同文件进行整理并签署合同。
4.3.2.  合同的组成基于以下文件：
（1） 招标文件第四章“合同（样本）”及其修改补充文件；
（2） 招标文件第三章“任务书”及其修改补充文件；
（3） 投标文件及其修改澄清文件；
（4） 招标人根据中标人对投标文件的澄清与承诺所整理的“招投标澄清与确认文件”等；
（5） 中标通知书。
4.3.3.  中标人未按中标通知规定与招标人签署合同的，招标人有权将合同授予第二中标候选人。
4.4.
  中标结果通知书
在与中标人签订合同后，招标人将向所有未中标的投标人发出《中标结果通知书》。
4.5.
  腐败和欺诈行为
4.5.1 招标人认为或第三方确认某投标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，招标人将拒绝接受该投标或拒绝授标并没收其投标保证金，同时保留诉讼的权力。为此目的，定义如下：
4.5.2 “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在采购过程或合同实施过程中的行为；
4.5.3 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争中所能获得的权益。
4.6.
   合同生效
在合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字（或盖章），并分别加盖双方单位的公章或合同专用章后，合同正式生效。最后一个签署日期为合同生效日。
4.7.
   公共资源交易服务费
4.7.1 中标人应在领取《中标通知书》时向广州公共资源交易中心交纳公共资源交易服务费，金额为中标人中标金额的0.9‰，最高限额为20万元整（此公共资源交易服务费由中标人承担）。
4.7.2 招标代理服务费及公共资源交易服务费的支付方式：一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。
4.8.
招标代理服务费
中标人应向招标代理机构支付“招标代理服务费”。根据招标代理服务费的收费规定，以本项目招标代理合同约定的招标代理服务费金额为准，中标人应在领取中标通知书前向招标代理机构支付相应的招标代理服务费。
第三章 
任务书
1 总则
（1） 本项目的招标人为广州铁路投资建设集团有限公司。
（2） 项目成果版权归广州铁路投资建设集团有限公司所有。
（3） 承接本研究的单位被视为承认本任务书所有条款，并按本任务书规定的条款完成相关工作。
（4） 本章所提供的相关资料仅供投标人在投标时参考，不作为编制投标书和编制项目可行性研究报告的依据，投标人应谨慎引用本章内容，投标人引用本章资料引起的一切后果均由投标人承担，与招标人无关。
2 项目名称：增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究

3 项目背景及基本资料
增城站综合交通枢纽一体化工程项目位于广州市增城区石滩镇，东西大道以北、广惠高速以南，珠三环高速以东，增江以西。可与地铁16号线及港深城际线换乘。场站综合体用地面积39.48公顷，其中站房及交通配套设施用地23.46公顷。工程主要包括枢纽配套场站工程（近期）、地铁预留工程2个子项。目前，项目场站综合体概念方案已于2018年5月9号通过市规委会主任委审议，并于今年8月获市政府批复。

4 研究内容及目标
本项目研究内容主要包括：编制完成增城站综合交通枢纽一体化工程可行性研究报告（在技术、经济上进行全面充分的分析论证和评价，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳方案），通过政府相关主管部门审查并获得批准文件；编制完成可行性研究报告审批所需各专题研究报告，通过相关主管部门审查并获得批准文件，包括并不限于以下专题研究：规划选址咨询、用地预审、征拆摸查、控制网测量与地形图测量、岩土工程勘察、节能评估等前期研究；可研总体统筹：统筹地铁预留工程与增城站综合交通枢纽一体化工程可研（如需要）；场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化等专题研究。
（1） 工程可行性研究报告是对拟建综合交通枢纽一体化工程在技术和经济上是否可行进行的分析论证和评价。经过对工程在技术上是否先进、适用、可靠，规模上是否合理，经济上是否能得到预期效益等各方面进行系统的分析、论证，通过多方案比较，提出评价意见。通过可行性研究报告，推荐最佳方案。可研报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。其主要内容包括：解决枢纽总体布局、建设规模、场站方案、客流分析、流线组织、换乘方案、综合开发、技术标准、接口关系、配建管线、市政工程、综合系统、运营管理等；提出主要机电系统设计原则、主要工程设备数量、匡算用地及拆迁数量；阐明对环境影响程度及防治的初步方案；提出工期、估算、资金筹措方案，建设和运营管理体制等建议；深入进行财务分析和国民经济评价；对建设项目进行节能评估；充分研究增城站综合交通枢纽配套工程与国铁、地铁、周边市政道路等接口关系，构建一体化建设方案；对场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化进行专题研究；建筑工程建设方案，深度应满足《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则的通知》(穗建前期〔2018〕1761号)和《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(穗府〔2018〕12号)规定的建筑方案的深度，满足联合评审的要求并通过联合评审。

（2） 编制完成可行性研究报告审批所需各专题研究报告，通过相关主管部门审查并获得批准文件。包括并不限于以下专题研究：规划选址咨询、用地预审等。
（3） 完成岩土工程勘察、征拆摸查（含用地征收及建构筑物资料调查、管线调查及设计）等工作（须保证进度满足工程可行性报告编制需求，勘察成果应满足后续设计需求）；
（4） 编制完成其他专题研究成果报告（各投标人应在投标文件中根据自己的理解补充完善且不允许减少），通过委托人组织的专家验收审查或通过政府相关主管部门审查并获得批准文件。包括并不限于以下专题研究：控制网测量与地形图测量、节能评估；
（5） 可研总体统筹（如需要）。增城站综合交通枢纽一体化工程主要包括枢纽配套场站工程、地铁预留工程2个子项，由于增城站的地铁预留工程子项已单独委托广州地铁设计研究院有限公司编制《增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程前期研究》，研究内容包含增城站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程的项目建议书及工程可行性研究报告，未来如有需要，将需统筹增城站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程可行性研究报告与增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究等成果，将统筹成果上报审批，满足市发改委审议要求，通过市发改委审议

（6） 场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化专题研究。作为增城站综合交通枢纽一体化工程项目可行性研究报告编制中的一个专项内容。研究目的是将场站综合开发与交通设施一体化无缝对接，为实现一体化开发建设铺垫，降低开发成本，最大化开发收益；同时，本着“建设为运营、运营为经营”的可持续发展理念，增城站交通枢纽一体化工程的设计和建设应以枢纽可持续经营为基本出发点。本专章研究应参考借鉴国内同类型综合交通枢纽运营管理经验，制定适合增城站综合交通枢纽的运营管理方案，厘清政府与企业的管理职责，提出枢纽可持续经营建议。
5 投标报价

本项目投标报价即本招标文件的招标控制价。投标报价应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用（含研究调研费、专家评审费及会务组织费）和投标人应承担的一切税费（增值税专用发票），包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费及其他管理费用等。

6项目研究深度及要求
5.1  研究工作总体要求
项目研究必须依据城市总体规划、体现综合交通枢纽集约、高效、便捷、舒适、安全、耐用的服务功能、服从环境保护和美学要求、落实人车分离、流线简洁、公交优先、、立体交通、以人为本的理念，体现业主使用意图，执行业主决定。在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证成果能够充分体现上述意图。为此，研究方必须根据项目特点组成项目组，明确各部及各成员的职责、目标、工作计划、工作程序、审查程序和质量管理等内容，确保研究工作的有序性、有效性和深度，确保按期完成预定目标。并配合业主根据合同要求进行过程控制、中间检查、上报审批，配合业主组织的对研究编制工作有促进作用的相关活动。
本次招标研究方需单独组织项目组进行岩土工程勘察、征拆摸查（含用地征收及建构筑物资料调查、管线调查及设计）等工作，工作安排上要确保及时提供全面有效的成果以使工可研工作顺利进行,且岩土工程勘察成果应能满足后续设计阶段使用要求。
投标人需参照有关可研报告、基础资料调查、各专题研究等工作惯例，吸收国际、国内上有关综合交通枢纽前期研究工作的经验，并结合本项目的特点和任务要求，以科学的态度进行严肃、认真的研究，达到国家有关规定和高标准要求，符合广州作为国际性综合枢纽城市的定位。
投标人需编制项目实施方案与计划及人员配置及工作安排表，编制工作过程中的管理制度（主要包括组织管理、技术管理、计划管理、质量管理、接口管理、互提资料、内部检查和协调、例会制度等），明确总体负责人、各专业组的专业负责人和联系人，编制各专业接口关系和外部接口关系表，并对各专业的接口和外部接口进行协调，汇总项目成果预清单。
5.2  研究内容和深度
（1） 工程可行性研究报告
工程可行性研究报告是对拟建综合交通枢纽一体化工程在技术和经济上是否可行进行的分析论证和评价。经过对工程在技术上是否先进、适用、可靠，规模上是否合理，经济上是否能得到预期效益等各方面进行系统的分析、论证，通过多方案比较，提出评价意见。通过可行性研究报告，推荐最佳方案。可研报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。其主要内容包括：解决枢纽总体布局、建设规模、场站方案、客流分析、流线组织、换乘方案、综合开发、技术标准、接口关系、配建管线、市政工程、综合系统、运营管理等；提出主要机电系统设计原则、主要工程设备数量、匡算用地及拆迁数量；阐明对环境影响程度及防治的初步方案；提出工期、估算、资金筹措方案，建设和运营管理体制等建议；深入进行财务分析和国民经济评价；对建设项目进行节能评估；充分研究增城站综合交通枢纽配套工程与国铁、地铁、周边市政道路等接口关系，构建一体化建设方案；对场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化进行专题研究；建筑工程建设方案，深度应满足《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则的通知》(穗建前期〔2018〕1761号)和《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(穗府〔2018〕12号)规定的建筑方案的深度，满足联合评审的要求并通过联合评审。
研究需参照以下原则：
· 系统分析、综合权衡原则，适度超前，国际一流

· 一体化组织、一体化规划设计、一体化实施、一体化运营原则
· 公交优先、人车分流、流线简洁、以人为本的原则
· 集约、高效、便捷、舒适、安全、耐用

· 功能分析与价值工程分析原则
· 多方案比较原则
· 技术经济比较原则
本次招标工程可行性研究是对项目的建设规模、场站规划、流线组织、功能需求、技术标准、工程筹划、投资来源、经济评价和运营管理等一系列重大问题进行科学的论证，主要是确定项目的投资和规模。因此，必须对各种可能方案进行技术经济比较，特别强调比较和分析的方案应该是可实施方案，在多个方案中进行客流、规划、布局、实施、投资、质量、接口关系、接驳方式、流线组织、社会效益、运营等方面的比较后确定最佳方案。所以在本次研究过程中，要求针对工程的具体情况，总结国内外综合交通枢纽工程的建设经验，在我国技术水平和经济实力可能达到的情况下，做出符合广州实际情况，又满足广州国际综合交通枢纽城市定位、布局合理、运营可靠、经济效益好的方案。
工程可行性研究报告需经过甲方审查后上报市政府主管部门，并经过初审后上报广州市发改委，以通过广州市发改委委托的评估审查和审批为最终验收标准。如根据国家法律法规及政府要求，审批流程发生变化，以变化后的审批流程为准。
（2） 选址论证
就本项目工程用地获得规划主管部门批复，进行工程用地选址咨询及技术协调，取得《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》

1）工作范围
增城站综合交通枢纽配套场站工程、枢纽综合体、市政道路配套工程。
2）工作内容
按照工程可行性研究阶段的增城站综合交通枢纽配套场站工程规划布局方案及市政配套道路设计方案，收集、提供和解释有关的规划资料，对其评价范围内的主要和附属设施选址进行规划评价、规划咨询，对枢纽配套总体布局进行规划咨询，主要评价内容为城市总体规划、用地规划、选址周边环境、规划条件、地质灾害等情况的协调等，并给出评价结论和建议。按照规划主管部门审批要求，整理用地控制线的资料（含电子文件）；协调关于申请选址意见书和建设用地规划许可证的立案标准，准备入案材料，配合审批要求完成用地图的整理等工作。
2）项目成果及提交要求
项目成果包括：
· 工程选址论证报告（如需），成果报告以书面形式提交一式（原件），所有项目成果电子文件一套。
· 项目用地规划方案经过规划主管部门审批，取得该工程建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。
（3） 用地预审报建
1） 工作范围
增城站综合交通枢纽配套场站工程、枢纽综合体、市政道路配套工程。
2） 工作内容
· 市政配套道路走向、综合交通枢纽配套场站工程总平面等基础资料的搜集；
· 工程设计方案及占地方案分析；
· 沿线现状地区土地利用调查与数据统计；
· 枢纽周边环境调查；
· 施工期间对周边环境的影响分析；
· 工程用地控制边线的绘制，分析其合理性，并委托按国土规划部门立案要求输出蓝图；
· 控制用地的数量统计；
· 工程房屋拆迁的数量统计；
· 按要求向市、省国土资源管理单位查核项目压覆矿产情况；
· 按照区、市、省及国家国土规划部门预审工作所需要的立案材料，与区、市、省及国家国

土部门进行协调沟通，并向区、市、省及国家国土部门进行立案报批，完成整个用地预审的审批过程；
· 完成坐标转换工作；
· 协助甲方完成其他相关事项；
2）项目成果及提交要求
本项目成果包括：
· 《用地规划方案专题研究报告》；
· 各级国土部门的用地审批意见；
· 按国土部门要求的坐标转换，和带地形的用地红线蓝图。
本项目的提交要求如下：
· 投标人需在规定时间内完成本项目最终成果的提交；
· 本项目成果报告采用甲乙双方联合署名的方式。
· 本项目最终成果为市国土规划委批复该工程用地预审。
（4） 控制网与地形图测量

（1）总体说明

本工程在完成可行性研究报告的同时需作控制网与地形图测量（含水下地形）、坐标转换（如有）及满足工可需要的其他零星测量工作，以使可研工作顺利进行。成果资料在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证调查成果的准确性、完整性、实用性。
（2）工作要求

主要内容包括控制测量和地形图测绘。
√主要工作依据：
●《城市测量规范》（CJJ8-99）

●《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2008）

●《国家三、四等水准测量》（GB/T 12898-2009）

●《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2010）

●《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）

●《平面控制测量成果质量技术规程》（CH/T1022-2010）
●《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1－2007）

●《广州市GZCORS-RTK城市测量技术规程》（TMS/SV21-A-2008）
●《测绘成果质量评定标准》（TMS/SV04-C-2010）

●《测绘成果质量检查与验收规定》（TMS/SV03-C-2010）

●《广州市城市规划基础地理信息系统数据标准（1:500 1:1000 1:2000）》（TMS/SV14-D-2010）
●《水运工程测量规范》JTS 131-2012

（3）工程测量主要内容与方法
工程测量主要包括满足地形图测量所需的E级GPS控制测量、四等水准测量、四等水准选埋、四等控制测量工作、1:500地形图测绘（含水下地形）与1:2000地形图缩编、坐标转换（如工可需要）及一些零星测量工作（根据工可需要开展）。
本工程按1:500测图比例尺的精度要求进行外业数据采集及成图，并在1：500地形图基础上，缩编成1:2000地形图。成图比例及地形测量的精度要求需满足相关规范要求。坐标系统采用广州市平面坐标系统和广州市高程系统。

为满足地形图外业数据采集，在地形图外业数据采集前，根据测区内的实际情况，拟布设一定数量的图根控制点（包括平面和高程），图根控制测量在本工程各等级控制点基础上进行。图根平面控制点可GPS-RTK、全站仪图根导线，根据测图需要，必要时采用全站仪支导线法测定图根点，导线边数不能超过2站；图根高程可采用几何水准、全站仪三角高程测量或GPS高程拟合等方法。图根水准点与图根导线点共用，在四等水准的基础上加密，图根水准应闭合于四等水准点上，即布设成闭合水准或符合水准线路；当采用布设成支线时，用采用往返观测；图根水准测量的主要技术应按相关规范的规定执行。

地形图测绘，采用全野外数字化地形图测绘方法。外业使用全站仪极坐标法全野外采集数据，并现场绘制草图，应用成图软件按1：500比例尺成图。地形图应表示测量控制点、居民地和垣栅、工矿建（构）筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、水系及附属设施、境界、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素，以及地理名称注记等。并着重突出公路规划、设计、建设、管理等有关各项要素。地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则，应按现行国家标准《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1－2007执行。

（5） 征拆摸查

一、用地征收及建（构）筑物资料调查
编制增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究工作的同时需作用地征收、房屋建筑物资料调查，以使前期研究工作顺利进行。枢纽场区内的建构筑物需要进行征收，对该部分的建构筑物结构形式、层数、状态进行详细描述，并对建筑面积进行统计；综合交通枢纽红线周边及市政道路沿线的建构筑物为调查的重点，需要对其结构形式、现状、层数、基础形式、建筑物面积进行调查，通过走访项目红线外侧30米范围建构筑物的业主、设计单位、施工单位及有关管理单位等，按照技术要求开展调查工作。要求对沿线建筑物竣工资料的收集，市政工程竣工及航道、沟渠资料的收集，重要地段的多层建筑物资料的收集。
1) 工作范围
调查范围为：枢纽项目红线内及项目红线外侧30米的建构筑物，以及枢纽红线内用地征收摸查。 
2) 工作内容和依据
枢纽项目红线内的一切建（构）筑物，均需要进行征收拆除，该部分调查内容主要包括建构筑物结构形式、层数、状态、使用情况等详细描述，并对建筑面积进行统计。

项目红线外的一切建（构）筑物（含建筑物、道路桥梁、隧道、天桥、箱涵、高压电塔、人防设施、暗渠，特殊建（构）筑物（如广告牌）等），调查内容包括建构筑物地下室、桩柱结构平面图、建筑平面、立面、剖面图（竣工资料）等。
枢纽项目红线内用地征收情况摸查，对用地权属、现状等进行摸查，进行青苗补偿、附着物补偿、征收估算等。

3) 技术要求
A. 建（构）筑物+0.00的平面图及其座标（竣工资料）资料；
B. 建（构）筑物地下室、桩（柱）结构平面图、建筑平面、立面、剖面图（竣工资料）；
C. 建（构）筑物基础类型、桩径、桩长、桩底标高等（竣工资料）；
D. 建（构）筑物地质勘探报告；
E. 建（构）筑物属性（主要特征、产权单位、使用单位、使用性质、修建年代等）；
F. 建（构）筑物外观照片。
G. 青苗情况及航拍照片资料。

H. 用地资料情况统计及航拍照片。

4) 成果要求及形式
A. 建构筑物调查要形成摸查报告，包括项目基本情况、编制依据、被征收建构筑物列表说明、补偿方案、现场勘查及测绘资料、重难点分析、优化建议和征收估算等内容。

B. 对枢纽红线内用地进行摸查，包括用地权属、现状、补偿方案、现场勘查及测绘资料、征收估算等。

C. 综合调查报告：根据调查所得的建（构）筑物资料分析其对项目建筑布局、埋深和施工的影响等。
D. 建（构）筑物调查统计表：内容包括建（构）筑物的主要特征、产权单位、使用单位、使用性质、修建年代等。
E. 建（构）筑物图件：将收集到的建（构）筑物平面布置、地下构筑物的埋深、桥梁的平面布置和埋深等，均按比例标注在1：500地形图上。
F. 提供建筑物桩基础坐标统计表（可在图上表示）。
G. 提供建筑物、桥梁图纸及实际拍摄的数码照片。
H. 成果资料在技术、深度和进度上需要满足本项目前期研究工作及征地拆迁工作需求。

I. 在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证调查成果的准确性、完整性、实用性，保证与前期研究保持充分的协调性，必须满足建构筑物征拆的摸查深度。

二、管线调查与设计

1） 总体说明

在进行本项目前期研究工作的同时需作管线资料摸查、管线迁改综合平衡设计、配套规划管线设计（含供电专题）、电力管线迁改专项可行性研究，为增城站综合交通枢纽一体化工程项目的推进建设创造条件。调查范围为增城站综合交通枢纽红线内及市政配套道路沿线两侧各5米。通过实地调查、仪器探查等，对工程前期研究阶段所需的探测范围进行管线探测工作、制定管线相应方案，要求查明给水、排水、煤气、电力、通信和工业管线等各类管线，以及管线的平面位置、埋深（高程）、走向、性质、规格、材质、埋设时间和权属单位，测绘管线平面图及断面图。根据管线调查成果形成管线摸查报告，并结合增城站综合交通枢纽及市政配套道路工程建设方案和筹划制定管线相应方案。在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证调查成果的准确性、完整性、实用性，迁改和新建方案需与综合枢纽工程建设方案、实施时序匹配，保证与前期研究保持充分的协调性。工作方案及工作量以甲方确认为准；工程结算须通过市政府结算审批。
2） 具体要求如下：
1 工作内容
管线资料摸查：要求查明的管线包括给水、排水、煤气、电力、通信和工业管线等各类管线。管线探测要查明区域内管线的平面位置、埋深（高程）、走向、性质、规格、材质、埋设时间、附属设施名称和权属单位，并测绘管线平面图及断面图。对电力线、电缆还应查明其电压，排水管线查明流向、附属设施中心位置与管线中心的地面投影之间的垂直距离。管线点标志一般应设置在特征点上，在无特征点的直线段上也应设置管线点，其设置间距不应大于70m。特征点包括：交叉点、分支点、转折点、起讫点，附属物点包括：接线箱、变压箱、人孔井、手孔井、阀门井，各种仪表井中心点等。
管线迁改综合平衡设计：根据规划设计要求和规划管理部门设计要点，并依照现行的国家和地方有关法律、法规以及相关规范的技术要求，按时、保质、保量提供规划设计图纸及文件资料。对重要管线如燃气、电力线路须提供准确的管线标高、管径、埋深、路由、接线方式等相关管线资料。向规划部门提供相关的报建工作，同时取得规划部门的审批意见。对可能产生二次或者多次迁改的工点管线进行多次设计，以确保管线设计、施工单位有管平依据。如有需要，负责对规划设计成果经报城市规划主管部门审查后作不超出委托范围和内容的必要调整和补充，应充分考虑枢纽工程规划建设方案及实施时序需求。
配套规划管线设计（含供电专题）：根据国家法律法规和技术规范、综合交通枢纽建设方案、综合开发方案、场站设施布局、设备选用、未来的商业开发、市政规划等，对枢纽的给水、排水、煤气、通信、电力等配套规划管线规模、路由、敷设方式进行设计；对枢纽配套工程总用电量进行分析，明确枢纽变配电所设置原则，明确枢纽供电方案，并对区域城市电网系统进行分析，论证枢纽外电引入方案，通过技术经济比较，提出经济合理且可行的推荐方案。本项目作为相应枢纽前期研究之支撑项目，目标为枢纽配套工程可研报告审查批复时获得市供电、规划、国土等部门对枢纽外电方案的认可，并对工程可行性研究的批复提供技术支持。
电力管线迁改专项可行性研究：对电力管线改迁进行专项设计，包括迁改的必要性、可行性研究、迁改方案、征地补偿、环境评价、水土保持、青苗补偿等进行专门分析，并报电力主管部门审批。
2 技术要求
A. 本项目为综合管线探测项目，探测单位须根据业主或设计单位在增城站综合交通枢纽配套场站工程、配套规划管线工程、市政配套道路工程建设前期研究工作的不同阶段提供的探测范围进行管线探测工作，要求查明的管线包括城市地下埋设的给水、排水、煤气、电力、通信和工业管线等各类管线。
B. 管线探测单位应查明要求区域内管线的平面位置、埋深（高程）、走向、性质、规格、材质和权属单位。并测绘管线平面图及断面图。
C. 管线探测的精度必须满足国家和地区相关规范、规程和枢纽建设不同阶段的相应要求。
D. 管线探测单位应根据测区的实际情况编写管线探测实施大纲，确定工作内容、工作程序和工作方法。
E. 管线探查的工作内容包括：探明管线的平面位置、埋深、走向、性质、规格、材质、附属设施名称等，对电力线、电缆还应查明其电压，排水管线查明流向、附属设施中心位置与管线中心的地面投影之间的垂直距离。管线点标志一般应设置在特征点上，在无特征点的直线段上也应设置管线点，其设置间距不应大于70m。特征点包括：交叉点、分支点、转折点、起讫点，附属物点包括：接线箱、变压箱、人孔井、手孔井、阀门井，各种仪表井中心点等。
F. 管线测量需进行：图根控制测量、图根高程测量、管线点测量、管线点数据采集。
G. 管线的测绘：管线的测绘工作包括测量管线点与细部点的平面位置及高程，测绘管线剖面图窨井平面图，并应符合下列规定：管线交叉、分支、转折、变径、变坡处的窨井（或小室）等位置应绘制平面图，平面图内容包括管线建筑物及附属设施（阀门、消火栓、排气、排水、排污装置等）、管线走向、窨井轮廓、井底高程等。
H. 供电专题要求：必须根据国家相关法律法规和现行行业标准规范的相关要求，结合本项目前期研究工作需求进行编制。鉴于本项目作为工程可行性研究的必要支撑研究,要求投标人在工作安排上要确保及时提供全面有效的成果以使工程可行性研究和报批工作顺利进行。分析周边电网现状及规划情况，论证枢纽外电引入电缆路径方案的可行性，论证规模、标准和接入系统方案，包括枢纽配套工程各电气一次、二次、通信、远动、土建、建筑、冷源、通风和给排水环控系统的设计方案，同时论证分析供电方案相关内容，通过分析周边电力系统现状及规划情况，结合区域城市电网规划方案和思路，并根据增城站综合交通枢纽负荷分布情况，结合与相关电力部门的要求，确定增城站综合交通枢纽工程采用的供电方案，明确电源引入数量、中压网络系统构成等具体方案，对专线引入方案、环网系统方案、环网构成规模、外部电源敷设路径（共同沟或其他方式）、枢纽中压变电所所址选择与枢纽的建筑布局关系、变电所设备选择、未来枢纽及周边综合开发用电需求预留容量及接口设计等进行充分论证。
3 成果要求及形式
A、管线资料摸查：管线摸查报告应包括项目基本情况、编制依据、现状管线的沿布图及拟迁管线的初步补偿方案、现场勘查及测绘资料、重点难点分析、优化建议和估算（含比选方案）等内容。成果资料在技术、深度和进度上需满足本项目研究（含比选方案）、前期管线迁改的需求。提交管线平面图1：500、断面图1：200；管线点成果表；补测控制网应提交控制网成果资料；管线图的编制：平面控制采用广州市平面坐标系；高程控制采用广州市高程坐标系；图幅规格及分幅应与广州市1：500地形图一致，图号沿用广州市已有的1：500比例尺地形图图号。以上资料成果的图式、图例、色彩等均应满足相关规范、规程的要求，并同时提交电子文件。
B、管线迁改综合平衡设计：项目成果必须既满足施工工法对用地的要求，也必须满足施工期间各单项工程工点周边交通疏解要求，还应注重考虑满足工程全面开工时区域管线使用的因素；项目成果不得增加前期征地和房屋拆迁投资；对不可能实施的借用地拆迁因素要作为设计前提条件。提交的项目成果必须能获得规划主管部门的审查通过；按照规划主管部门的要求并依据现行的国家和地方相关法律、法规以及相关规范和技术要求出具项目成果。确定城市各工程管线在地下敷设时的排列顺序和各工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距；确定城市道路下各工程管线在地下敷设时的最小覆土深度；确定城市工程管线在架空敷设时管辖及杆线的平面位置及周围建（构）筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。
C、配套规划管线设计（含供电专题）：研究成果必须符合任务书中的研究目的、主要内容等规定，投标人需详细列出各成果报告及资料调查项目的最终成果形式和标准。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成最终验收稿，满足综合交通枢纽配套及市政道路对管线规模、布局、路由、功能和使用要求，满足下阶段设计需求，获得主管部门的审批。
D、电力管线迁改专项可行性研究：通过供电主管部门审批，该电力管线迁改相对应的环评、水保方案获得行政主管部门审批同意。

E、成果内容须符合国家有关设计标准和规范要求，符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定；图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一；成果包括文本文件、图纸资料、成果图册及相应的计算机电子文件；文本文件和图纸资料、成果图册要求：文本文件包括报告文本、附表和附图，各类图纸资料和成果图册，文本文件规格为（A4或A3），图纸资料尺寸及规格，需根据实际需要经甲方确认后拟定，投标人需按照业主要求的数量及时提供各阶段成果文件；计算机文件要求：全部规划成果均制作计算机文件，文本文件采用Microsoft Word的DOC格式文件，图形文件采用AutoCAD的DWG格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，投标人需提供业主要求数量的计算机文件光盘。
（6） 节能评估
1) 总体要求
根据节能法规、标准，对增城站综合交通枢纽一体化工程项目的能源利用是否科学合理进行分析评估，并根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号附件）的要求编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表。
2) 内容要求
节能评估报告书应包括下列内容：
A. 评估依据；
B. 项目概况；
C. 能源供应情况评估，包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估；
D. 项目建设方案节能评估，包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估；
E. 项目能源消耗和能效水平评估，包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方

面的分析评估；
F. 节能措施评估，包括技术措施和管理措施评估；
G. 存在问题及建议；
H. 结论。
3) 评估报告书应满足下列深度要求 
A. 评估依据
相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策，相关标准及规范，节能技术、产品推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录，以及相关工程资料和技术合同等。
B. 项目概况
a) 建设单位基本情况。建设单位名称、性质、地址、邮编、法人代表、项目联系人及联系方式，企业运营总体情况。
b) 项目基本情况。项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目工艺方案、总平面布置、主要经济技术指标、项目进度计划等（改、扩建项目需对项目原基本情况进行说明）。
c) 项目用能概况。主要供、用能系统与设备的初步选择，能源消耗种类、数量及能源使用分布情况（改、扩建项目需对项目原用能情况及存在的问题进行说明）。 
C. 能源供应情况分析评估
d) 项目所在地能源供应条件及消费情况。 
e) 项目能源消费对当地能源消费的影响。 
D. 项目建设方案节能评估
f) 项目选址、总平面布置对能源消费的影响。 
g) 项目工艺流程、技术方案对能源消费的影响。 
h) 主要用能工艺和工序，及其能耗指标和能效水平。 
i) 主要耗能设备，及其能耗指标和能效水平。 
j) 辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平。 
E. 项目能源消耗及能效水平评估
k) 项目能源消费种类、来源及消费量分析评估。 
l) 能源加工、转换、利用情况（可采用能量平衡表）分析评估。 
m) 能效水平分析评估。包括单位产品（产值）综合能耗、可比能耗，主要工序（艺）单耗，单位建筑面积分品种实物能耗和综合能耗，单位投资能耗等。
F. 节能措施评估
a) 节能措施 
· 节能技术措施。生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施，包括节能新技术、新工艺、新设备应用，余热、余压、可燃气体回收利用，建筑围护结构及保温隔热措施，资源综合利用，新能源和可再生能源利用、雨水回收系统、太阳能利用、自然光引入、集中冷源供应等。
· 节能管理措施。节能管理制度和措施，能源管理机构及人员配备，能源统计、监测及计量仪器仪表配置等。
b) 单项节能工程 
未纳入建设项目主导工艺流程和拟分期建设的节能工程，详细论述工艺流程、设备选型、单项工程节能量计算、单位节能量投资、投资估算及投资回收期等。 
c) 节能措施效果评估 
节能措施节能量测算，单位产品（建筑面积）能耗、主要工序（艺）能耗、单位投资能耗等指标国际国内对比分析，设计指标是否达到同行业国内先进水平或国际先进水平。 
d) 节能措施经济性评估 
节能技术和管理措施的成本及经济效益测算和评估。 
G. 存在问题及建议
H. 结论
I. 附图、附表
厂（场）区总平面图；主要耗能设备一览表；主要能源和耗能工质品种及年需求量表；能量平衡表等。
4）节能评估需按照项目情况根据国家法律法规要求编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表，以在市发改委获得备案批复为最终验收标准。项目研究成果将根据具体需要补充到工程可行性研究报告中。

6成果要求

6.1  成果内容须符合国家有关设计标准和规范要求，符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。

6.2  成果必须符合市发展改革委等相关部门要求的成果深度。

6.3 研究成果必须符合任务书中的研究目的、主要内容等规定，投标人需详细列出各成果报告及资料调查项目的最终成果形式和标准

6.4  成果包括文本文件及相应的计算机电子文件。
A、文本文件要求：文本文件包括报告文本、附表和附图，文本文件规格为（A4或A3），图纸资料尺寸及规格，需根据实际需要经甲方确认后拟定，投标人需按照业主要求的数量及时提供各阶段成果文件。

B、计算机文件要求：全部规划成果均制作计算机文件，文本文件采用Microsoft Word的DOC格式或Microsoft Powerpoint的PPT格式文件，图形文件采用AutoCAD的DWG格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，投标人需提供业主要求数量的计算机文件光盘。
C、研究成果必须符合任务书中的研究目的、主要内容等规定，投标人需详细列出各成果报告及资料调查项目的最终成果形式和标准。

（7） 岩土工程勘察
岩土工程勘察工作的主要内容包括地质勘探资料、区域地质及水文资料的调查收集整理，地址钻探勘察等，收集反映勘察范围的区域性地质构造、地貌特征、工程地质、水文地质、气象、地震、地貌、地下水动态、古河道等有关资料及物探资料和有关图片（卫片、航片），提交必要的气象要素、河流水文要素，调查研究重要及高大建筑物的地基资料并统计分析汇编，调查项目所在区域地质工程施工经验，进行地质钻探，原位测试、水位观测取样、试验。搜集工程场地范围的地形图，查明地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件、不良地质作用，对场地的稳定性和适宜性做出评价，对场地和地基的场地稳定性做出评价，对场地和地基的地震效应做出初步评价。调查含水层埋藏条件，地下水类型、补给排泄条件、各层地下水位，调查其变化幅度，设置必要的长期观测孔监测水位变化，绘制地下水等水位线。对拟建枢纽配套及市政工程提出岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。搜集附有坐标和地形的建筑总平面，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料；查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

1）勘探点布置
①勘探点应结合综合枢纽场站布局建筑结构、高架桥跨墩台布置，在枢纽场站区域宜采用网格法布置，在市政道路宜结合线路走向布置，并应考虑地铁车站勘探点分布等综合布置。
② 原则上勘探点间距为30-50m，在地质条件较复杂地段，勘探点间距为15-30m。如搜集的钻孔可利用，宜适当略减勘探点布置，且每个地貌单元均应有控制性勘探点。

③ 地质条件特别复杂或对建筑场站布局、桥墩承台基桩和工法研究有重大影响的地段，应结合现场条件，在建筑物角点、柱桩位置进行钻孔。
④ 当场站或高架桥布局有两种及以上比选方案时，应结合不同的建筑布局角点有针对性地布置勘探点。
⑤勘探点分为控制性勘探点、一般性勘探点。
⑥工程勘探点编号系统应统一。
2）勘探点深度
① 勘探点深度宜进入结构底板以下中、微风化岩5m，且无软弱夹层；若不满足，则应继续钻进至结构面之下10m终孔。对于场站明挖基坑工程，当在土层中终孔时，钻孔深度应不小于2倍基坑开挖深度。

② 对于搜集钻孔，钻孔深度可结合地层情况、基坑开挖深度等由设计确定是否利用。
③ 对于岩质地基勘探孔的深度应根据地质构造岩体特性风化情况等按地方标准及当地经验确定；对土质地基，控制性勘探孔深度不小于45m，一般性勘探孔不小于35m，并且：对于勘探孔口标高与预计整平地面标高相差较大时，应按差值调整勘探孔深度；在预定深度内遇基岩时，除控制性勘探孔仍应钻入基岩适当深度外其它勘探孔应达到确认的基岩后即可终止钻进；在预定深度内有厚度较大且分布均匀的坚实土层（如碎石、密实砂、老沉积土等）时，除控制性勘探孔仍应达到规定的深度外一般性勘探孔的深度可适当减少；当预定的深度有软弱土层时，勘探孔深度应适当增加，部分控制性勘探孔应穿透软弱土层或达到预计控制深度。

④高架桥钻孔深度要求连续进入中等风化和（或）微风化带嵌岩面以下3～5 倍桩径（一般为嵌岩6～9m）。且无软弱夹层;未能进入连续中等风化和（或）微风化带6～9m 的钻孔,深度应达到桩底压缩层计算深度下1.5～2.0倍桩径；对于岩溶发育区、地下采空区的桩基础，钻孔深度要求钻至桩尖以下完整基岩不小于10m；如未能满足要求，则应继续钻进，终孔深度超过50m 时，视工程需要和岩土条件由业主与前期研究单位共同确定。
⑤场站挖方段钻孔深度应超过结构底面连续进入中等风化和（或）微风化岩层5m，或进入土层10m；填方段钻孔深度应在地面之下连续进入中等风化和（或）微风化岩层5m，或进入土层10m。
⑥如遇断裂、洞穴、煤层等，一般要求加深钻孔，穿过断裂、洞穴、煤层（视具体情况通过业主与前期研究单位协商终孔深度）。
3）钻探
①如果地物不明显，不宜按地物直接将孔位标放实地，应该用仪器按坐标测放孔位；如受障碍物的影响需移动孔位，钻孔移动距离一般不大于5m。钻探完毕用仪器测量各勘探孔的X坐标、Y坐标和孔口高程。
②钻探操作（含钻具规格、回次进尺、岩芯采取率、编录等项）、取样操作必须执行《岩土工程勘察规范》（GB 50021）第9.1、9.2、9.4 条以及《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87）第5、6条的规定。保证岩芯采取率。要求按回次记录RQD值。
③ 按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）第3.3条的规定鉴定、描述岩土特征。注意观察、记录钻孔中的异常气味。
④准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和采样位置。厚度大于0.5m 的岩土层应分层描述。
⑤如有缩孔、坍孔等异常现象，应注明其位置、严重程度。
⑥当钻孔揭示断裂带、采空区、岩溶发育、花岗岩等球状风化体（孤石）时，应详细评价并保留岩芯。
⑦量测每个钻孔的初见水位和稳定水位，并提供承压水头。。
⑧钻探完毕，及时按要求封孔，并抹平孔口并做好记录 ，恢复路面并清洗干净现场后方可退场。
⑨应逐孔、逐箱拍摄岩芯彩色照片（照片尽量垂直拍摄，减少拉伸和变形处理），每箱岩芯应拍摄1张照片，照片上的标记（工程名称、孔号、箱号、起始、终点深度、变层深度等）应清晰，应能从岩芯照片在大致准确地读出各截岩芯所处的深度。岩芯照片宜用数码相机拍摄，以便于计算机保存、编辑。
⑩按业主要求保留岩芯。
4）取样
①取样操作必须执行《岩土工程勘察规范》（GB 50021）第9.4条以及《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87）第5、6、8条的规定。
②取样一般间距为2-3米，每层土均应采取土试样，每一主要土层的试样数量不易少于6个，同一土层的孔内原位测试数据不应少于6组，在地基的主要受力层内每隔1-2米采取试样一件或取得一个原位测试数据；土层厚度大于8米时，可按上、中、下取3组样品。对于厚度大于0.5m小于2m的土层，必须重点取样。在厚度大于2m的各土层（含全风化层）或者厚度小于2m分布较广的特殊土层中取不扰动样。纯净的砂取扰动样。
③软土取样必须符合《软土地区工程地质勘察规范》（GBJ83）第4.2.4、4.2.5 条的规定，用薄壁取土器取不扰动样。
④岩土样品孔数不宜少于总孔数的2/3。
⑤在砂层、混合土、残积土进行标贯试验时，利用标贯试验采取的扰动土样测定土的颗粒组成。
⑥高架桥和地下室区域的勘探点取样的主要部位为岩层。
⑦调查含水层的埋藏条件、地下水类型、补给排泄条件、各层地下水水位、变化幅度；分析取水试样的腐蚀性评价。

5）原位测试
①应根据岩土条件、设计对参数的要求、地区经验及测试方法的适用性等合理选择原位测试方法。
②每个钻孔均按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）第10.5条的规定进行标准贯入试验。标准贯入试验应提供下列资料：实测击数、试验孔号、试验深度、试验的岩土层，并进行统计，进一步根据《建筑抗震设计规范》（G） 50011）判别砂土地震液化。必要时保留适当标贯样，进行颗粒分析。
③在软土、砂层和覆盖层厚度较大的区域，根据勘察结果选择有代表性的位置，按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）第10.3条的规定进行静力触探试验。对于软土，必要时进行十字板剪切试验。
④实测沿线勘察范围及附近坡地的岩层露头产状，或观察、描述边坡失稳时岩体（土体）可能的位移方向，判断是否对工程产生不利影响。
6）室内试验
① 室内试验执行《岩土工程勘察规范》（GB 50021）第11 章的规定，以及其他适用的规定。
②粘性土一般应提供如下土工试验指标：比重、天然含水量、天然密度、天然孔隙比、饱和度，液限、塑限、液性指数、塑性指数，压缩系数、压缩模量、直接剪切试验（包括天然快剪和固结快剪）指标、渗透系数；视需要选做固结系数、水平固结系数、各级压力下的孔隙比；视需要用三轴仪测定土的静止侧压力系数K0；视需要进行三轴压缩试验，提供UU 和CU 的c、ϕ值。根据需要，增做土的自由膨胀率试验和土的湿化试验，湿化试验要求提供各观测时间下的崩解量At。
上述试验指标中，各土层压缩系数、天然快剪、固结快剪试验数量占该土层样品总数量的1/3；固结系数、渗透系数每土层提供有效数据6 个；三轴压缩试验应提供对应土层有效试验数据6 个。高架结构详勘阶段仅做常规土工试验项目。
③对于软土较厚的地段，进行高压固结试验，整理固结试验的e-lgp 曲线，确定先期固结压力pc、压缩指数Cc、回弹指数Cs 并计算超固结比OCR。
④砂类土试验应提供以下参数：比重、水上和水下坡角。
⑤砂类土、粉土、砂质粘性土、砾质粘性土、盾构穿越的粘性土、花岗质岩石和红层全风化、强风化带应做适量的颗粒分析试验，提供级配、特征粒径、不均匀系数、曲率系数、土名和粘粒含量ρc。
⑥ 必要时对岩石进行薄片鉴定。
⑦岩石试验项目如下：天然密度、单轴极限抗压强度（天然、饱和及风干，风干抗压强度试验仅在需要提供岩石软化系数时选做）。各类岩石每层提供有效数据不少于6 个；
⑧ 当难以由岩石抗压强度试验测定岩石的强度指标时，应进行岩石点荷载试验。
⑨遇球状风化孤石时，根据设计和施工需要采取孤石岩样进行岩石抗压强度试验。
⑩水样分析、腐蚀性评价执行《岩土工程勘察规范》（GB50021）12 章的规定。水样分析一般应包括该规范12.1.3 条所列项目，不得漏测铵盐和硝酸根离子。高架结构应对地表水、地下水样品进行水质分析。必要时进行土的腐蚀性分析。
eq \o\ac(○,11)按《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB50307）提供岩土的热物理指标。
7）水文地质评价

①水文地质试验以抽水试验为主，根据已完成勘探孔所揭示的情况，判断适宜进行抽水试验的部位，另外可布置抽水试验孔，以便更为可靠地揭示勘察范围内的水文地质条件。
②在水文地质条件复杂地段（如厚度大的砂层，花岗岩类强、中风化层，岩溶发育的灰岩地层，发育空洞的红层以及断裂带等）进行抽水试验时，应沿垂直地下水流向和（或）平行地下水流向设置水位观测孔。
③抽水试验外业和内业工作执行国家行业标准《铁路工程水文地质勘察规程》（TB 10049）第7章的规定。
④抽水试验应提供时间-流量-降深关系等曲线，提供各含水层渗透系数(K)和钻孔涌水量值(q)，计算基坑涌水量（要求说明计算的依据、取值条件及简要的计算过程）。水文地质试验结果应能反映勘察范围的水文地质特征。
⑤分层抽水时要确保止水效果，管外水位在两小时内变化小于0.1m。当抽水试验孔深度范围内有两个以上含水层时，应分层量测静止水位。观测下一层水位时，应下置套管封闭上一含水层的地下水。如水头高出地表，则应接管观测承压水的水头高度。
⑥在抽水试验临近结束前，应采取水样进行水质分析，分层抽水时应分别取样。
⑦水样分析、腐蚀性评价执行《岩土工程勘察规范》（GB50021）12 章的规定。水样分析一般应包括该规范12.1.3 条所列项目，必要时进行土的腐蚀性分析。
8）成果分析
①收集、分析区域地质资料，说明主要区域构造和地质特征，如断裂、石灰岩及洞穴、煤系地层及采空区的分布和特征等。
②应划分岩土工程分区。
③对原位测试、室内试验等所得参数进行统计，提供样本数、最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数和标准值，参加统计的样本数n≥6。
④以岩土分区为单位统计不同岩土样本，提供统计结果，给出岩土参数范围值。
⑤划分岩土层。
⑥根据试验统计结果、岩土特征工程经验（类比），按不同岩性的各岩土层提供如下建议值：岩石地基承载力特征值、土的承载力特征值的经验值、桩侧摩阻力特征值的经验值、桩的端阻力特征值的经验值、桩的极限侧阻力标准值、桩的极限端阻力标准值、土体与锚固体极限摩阻力标准值、岩石与锚固体极限摩阻力标准值、岩层和土层地基系数（基床系数）、静止侧压力系数、土的泊松比、基底摩擦系数、边坡坡度高宽比允许值。
⑦按国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》》（GB50307）提供基床系数和热物理指标，提出岩土施工工程分级。
9）报告编制
①要求勘察报告资料完整，内容可靠，条理清晰,文字、表格、图件相符。
②勘察报告包括文字部分、表格、图件。编制报告的具体要求，可参照执行中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99:98）的各项规定，以及建设部《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（建质［2010］215号）。
③勘察报告的文字部分包括“岩土工程评价与工程措施建议”,这部分的编制应执行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）第14章“岩土工程分析评价和成果报告”。
④勘察报告正文部分须评价不良地质作用对工程的影响。
⑤勘察报告的表格可包括插表与附表。插表是支持文字说明的表格，附表是汇总、统计各类岩土参数的表格。所有岩土参数均要求经过分类、汇总、统计之后列表表示，不能将实验室或外业作业的原始表格不加统计直接列入勘察报告之内。凡经过统计后得到的结果，均要求利用计算机内的统计功能列表。
⑥勘察报告的图件可包括插图与附图。插图是支持文字说明的图件，附图是直接反映勘察成果的图件。图件内容包括：区域地质图、钻孔平面图、地质断面图、钻孔柱状图、岩芯照片等。其中，数量较多的钻孔平面图、钻孔断面图、钻孔柱状图和岩芯照片可另外装订成册。
⑦重要的支持性内容（如岩矿鉴定和必须附上的原始资料等）可作为附件列在勘察报告之后。
⑧按勘察要求，钻孔应投影到或网格线上做断面图。平面图和断面图上均应表示地形、场站位置、桥梁墩台、市政道路等要素。
⑨勘察完成后，提供地质纵断面图（断面图需对不同地层进行填色区分）。
⑩要求勘察报告全部实现数字化，所有文字、表格、图件均应能够进行编辑。其中文字用word 格式，统计表格用excel 格式，矢量化图件用ACAD R14 格式，岩芯照片等图片宜用jpg 格式（亦可粘贴到word 格式中）。凡ACAD 格式图件均要求能够在通用的R14 版本中进行编辑。
eq \o\ac(○,11)提供区域地质图（要求与场站叠加），在煤系地层、石灰岩分布范围，尚应提供煤系地层及其采空区分布图，石灰岩及其洞穴分布图。
eq \o\ac(○,12)提供试验报告的原始资料，包括盖有CMA 章的所有岩、土、水试验统计图表复印件。试验报告原始资料应汇总并装订成册。
10）其他
①根据本技术要求，勘察单位应制定布孔方案及实施大纲，并提交甲方审查。通过审定后，应按照实施，并作为验收的依据。
②未尽事宜通过协商或技术交底解决。
11）成果要求
①成果内容须符合国家有关设计标准和规范要求，符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。
②勘察成果应满足后续设计要求。
③图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。
④成果包括文本文件、图纸资料、成果图册及相应的计算机电子文件。
A. 文本文件和图纸资料、成果图册要求：文本文件包括报告文本、附表和附图，各类图纸资料和成果图册，文本文件规格为（A4或A3），图纸资料尺寸及规格，需根据实际需要经甲方确认后拟定，投标人需按照业主要求的数量及时提供各阶段成果文件。
B. 计算机文件要求：全部规划成果均制作计算机文件，文本文件采用Microsoft Word的DOC格式文件，图形文件采用AutoCAD的DWG格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，投标人需提供业主要求数量的计算机文件光盘。
研究成果必须符合本项目的研究目的、主要内容等规定，投标人需对各成果报告及资料调查项目的最终成果形式和标准进行进一步的细化。

（8） 可研总体统筹（如需要）
1）工作内容及成果要求
增城站综合交通枢纽一体化工程主要包括枢纽配套场站工程、地铁预留工程2个子项，由于增城站的地铁预留工程子项已单独委托广州地铁设计研究院有限公司编制《增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程前期研究》，研究内容包含增城站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程的项目建议书及工程可行性研究报告，未来如有需要，需将增城站综合交通枢纽配套城市轨道交通车站土建预留工程可行性研究报告与增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究等成果统筹编制成一个整体，将统筹成果上报审批，满足市发改委审议要求，通过市发改委审议。

（9） 场站综合开发与综合交通枢纽运营一体化专题研究
一、场站综合开发策划

1）研究目的

将场站综合开发与交通设施一体化无缝对接，为实现一体化开发建设铺垫，降低开发成本，最大化开发收益。
2）研究内容

应充分考虑上盖物业开发与站场建设一体化原则，结合实际，因地制宜提出项目开发策划方案。主要包括“开发定位及主导功能研究、功能策划与业态分析、空间组织与业态布局、经济测算与开发模式研究”四大方面内容。
· 开发定位及主导功能研究
城市宏观经济背景分析，包括宏观经济、人口结构特征和就业特征、重大交通设施的影响以及相关政策；站点周边区域产业、商业、居住等情况发展分析；增城站开发定位及主导功能；开发规模及升值空间分析。 

· 功能策划与业态分析
进一步分析站点周边地区各类人群的空间行为特征，以及细化目标人群服务需求，并对各类功能业态结合周边区域竞合关系进行系统分析，进一步细化和明确各类功能业态的具体规模、能级和空间布局要求。
· 空间组织与业态布局
以交通空间组织为基础，在满足交通功能的基础上，结合不同功能业态的规模和空间布局、项目开发时序和开发模式等要求，针对场站综合体范围开展空间布局建筑概念方案，重点研究交通与商业的互动作用，通过高效舒适的交通来提升空间价值，通过商业设施的布局来提升交通空间的品质。
业态空间布局建筑概念方案：在首先充分满足交通功能需求的基础上，充分发挥交通与商业的互动作用，组织好各类交通流线和商业流线，满足各类业态的规模及空间布局要求，并结合地块开发模式和开发时序制定具体方案。建筑概念方案包括各层平面图、立面图、剖面图及效果图。

规划设计条件研究：根据租户业态特点，提出相应的工程预留要求；针对场站综合体地块提出地块建筑概念方案需要纳入到规划条件的具体要求。

地块控调的配合：根据提出的规划设计条件，修正土地利用方案、对下一步控调方案进行支撑。

· 经济测算与开发模式研究
结合市场实际情况，对场站综合体地块的设计方案提出具体的开发时序建议和经济测算，并针对地块的后续开发及运营模式进行研究，结合业主单位具体操作和实际需求，提出销售、自持等具体运营策略。
开发时序分析：梳理清楚场站综合体的各类问题，以项目推进的时间轴作为策划的主线，理清楚先后顺序、相互制约关系，结合轨道交通开发及地区收益，提出基于近期建设地块范围和功能收益最大化的开发时序、阶段任务及重要节点，协助市铁投进行项目决策和工作推进。

开发运营模式建议：对增城站土地一二级开发模式进行研究，主要包括开发模式选择、投融资建议、租售分配、租金水平，和建设运营合作模式，并提出场站综合地块的开发模式及后续运营管理建议。

经济测算：基于上述功能业态和建筑概念方案的规划布局，按照“培育期”和“稳定期”等不同发展阶段，分土地一级开发和二级开发，分别计算成本和盈利，以及提供初步的五年和十年现金流匡算。
3）成果要求
需将研究内容编制成一个专项成果，作为增城站综合交通枢纽一体化工程项目可行性研究报告的一部分，研究成果必须符合本项目的研究目的、主要内容等规定，并通过业主审查。
二、综合交通枢纽运营管理一体化
1）总体要求
本着“建设为运营、运营为经营”的可持续发展理念，增城站交通枢纽一体化工程的设计和建设应以枢纽可持续经营为基本出发点。本专章研究应参考借鉴国内同类型综合交通枢纽运营管理经验，制定适合增城站综合交通枢纽的运营管理方案，厘清政府与企业的管理职责，提出枢纽可持续经营建议。

2）研究内容

结合工程方案中各配套交通设施布局、规模需求等，合理划分运营管理界面，明确运营管理内容和任务，提出人力资源需求计划，确定枢纽运营管理生产生活配套设施建筑规模需求，初步搭建运营管理组织架构，测算运营管理成本和收益。主要研究内容应包括：

· 划分运营管理界面，明确运营管理的主要内容和任务

结合项目组成和工程方案，按产权划分各主体具体负责管理的范围，明确管理对象，处理好设施、设备系统、管线接口关系，厘清责、权、利关系。包含平面、立体分层，以及各种管线及设备管理界面等。在明确管理界面的基础上，进一步研究细化管理内容和任务，主要包含基础设施、设备管理和综合管理。
· 测算人力资源需求，初步搭建运营管理组织架构
根据工作内容和任务等，结合运营管理自营和外包等不同模式，研究组织架构、职责和人力资源配备。 
· 枢纽运营管理生产生活配套设施建筑规模需求计算

枢纽运营管理生产生活配套设施建筑是交通一体化项目重要建筑，应结合前述两部分生产办公需求，考虑站城一体区域政府管理的发展需求，合理设计、布局。

· 运营管理成本和收益测算

从人力资源成本、能耗、设施设备维修等几大方面测算初近期运营管理成本，收入包含停车、广告、配套商业开发等。
· 可持续运营保障机制研究
为实现枢纽可持续经营，从政策、机制、资源等方面提出需政府支持的相关建议。
3）成果要求
需将研究内容编制成一个专项成果，作为增城站综合交通枢纽一体化工程项目可行性研究报告的一部分，研究成果必须符合本项目的研究目的、主要内容等规定，并通过业主审查。
（10） 编制增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究项目管理工作手册
为提高和规范业主方项目管理水平，促进业主方对于综合交通枢纽一体化建设项目前期研究项目管理的规范化和科学化，同时对增城站综合交通枢纽一体化建设项目前期研究工作的经验加以系统地总结，为今后的类似项目运作提供科学的指导，要求前期研究单位在本项目工作完成后编制形成《增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究项目管理工作手册》。
1）工作内容：
针对综合交通枢纽在开展可行性研究、各专题研究等前期研究工作中涉及到的相关项目，重点编写各相关项目的开展目的（作用）、委托要求、报批条件、质量管理要求（关键点）和组织流程等，具体包括：
项目策划研究：详细分析综合交通枢纽项目立项、可研、设计阶段等前期研究工作所需配套支撑的子项目或子任务，并重点关注各子项目或子任务之间的工作衔接关系、工作进度统筹安排、合同委托方式等内容。
子项目或子任务研究：编写各子项目或子任务的工作目的、内容工作依据，子项目申报要求及前置条件、工作流程，工作职责（含业主方及前期研究单位、其他第三方单位的工作职责）、合同委托方式（含资质要求、委托方式、合同计价原则、潜在单位等），成果文件及要求，类似案例资料等。
2）成果要求：
编制形成《增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究项目管理工作手册》并经业主审查验收通过。
8  成果报送、审查与审定
    项目成果须满足上述指定的要求外，均应按照以下要求完成：
成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达广州市指定地点，招标人清点成果文件后签发登记。成果文件通过招标人组织的专家或招标人审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。所有成果报告均应装订成册，连同全套电子文件及相关图件一起提交。

9  工作组织安排
根据研究的内容和要求，要求投标人提供详细的日程计划安排、项目组织结构和人员安排，且计划要有一定的操作弹性。
本招标项目在2018年12月启动。招标完成后的具体工作进度安排如下：
（1）自项目合同签订后，在收到业主要求启动项目的书面通知后，1个月内完成增城站综合交通枢纽一体化工程可行性研究报告初步成果并满足市发改委审查要求；

（2）收到业主关于初步成果的意见后，15个工作日内完成送审成果，配合业主报送市发改委审查；

（3）收到市发改委的审查意见后，15个工作日内完成审定稿，配合业主完成其他相关工作。

注：上述时间不含项目审查和审批时间。具体时间安排可根据市政府要求以及项目相关审查进展情况进行调整。
10  附则
成果文件有下列情况之一者无效：提交的成果文件不符合本任务书规定的成果内容和格式；未经组织单位同意而逾期送达；有关经济技术指标严重不实；图纸和文字辨认不清、内容不全、粗制滥造；未盖有承接单位公章。
第四章 
合同（样本）

增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究合同
合同编号：_______________

甲方（委托方）：广州铁路投资建设集团有限公司
法定代表人：
单位地址：广州市白云区云城东路168号景泰创展中心B栋5楼
乙方（受托方）：
法定代表人：
单位地址：
依据《中华人民共和国合同法》及现行有关法律、法规的规定，双方经友好协商达成一致，同意就下列增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究订立合同共同遵守。
第1条  定义及解释

1.1      下列措辞和用语，除上下文另有要求外，应具有所赋予它们的含义：
（1） “项目”是增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究。
（2） “服务”是指乙方根据合同条件为完成项目所提供和履行的所有服务，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。
（3） “甲方”为项目的委托方，即 广州铁路投资建设集团有限公司 。
（4） “乙方”为项目的受委托方，它作为一个独立的专业公司或联合体受甲方委托，提供和履行合同服务。
（5） “合同双方”是指甲方和乙方的统称。
（6） “日”、“天”是指公历日。
（7） “周”、“星期”是指七个公历日。
（8） “月”是指公历月份。
1.2   下列文件应被视作为本合同的组成部分：
（1） 本合同的补充协议；
（2） 甲方向乙方发出的《中标通知书》；
（3） 本合同的条款及附件；
（4） 甲方发出的招标文件及其修改补充文件；
（5） 乙方提交的投标文件及其修改澄清文件。
若上述文件有不一致之处，以顺序在先的规定为准。
第2条  项目委托范围和内容

2.1  项目委托范围：本项目研究内容增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究，具体内容详见本合同附件一：任务书。
2.2  项目委托内容和技术要求详见本合同附件一：任务书。
2.3  乙方提供的服务及提交的项目成果应完全满足甲方的要求（成果相关要求详见本合同附件二：项目成果验收标准、方式、时间）。
第3条  项目进度与管理

3.1  项目成果必须满足关于增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究的有关内容和深度要求，并满足政府有关部门的审查、审议要求。
3.2  项目工作进度安排：详见本合同附件三：项目实施方案与计划。
3.3  项目成果的递交及验收时间：详见本合同附件二：项目成果验收标准、方式、时间。
3.4  项目实施过程中，乙方应根据甲方要求,及时汇报项目计划执行情况以及下一个时间段计划的工作内容，并应针对项目的实际进展情况提出建议。
3.5  乙方应严格按照计划组织和开展项目实施工作，接受甲方进行工作检查和监督。甲方按计划检查项目进度，发现问题，有权督促乙方采取组织及技术措施给予纠正。
3.6  由于任何一方的原因需调整项目计划须得到另一方的确认，并及时调整项目实施安排，调整后的项目计划须由甲乙双方项目经理重新签字确认。乙方需充分认识并接受甲方可能因项目特殊需要对于项目计划的临时调整。
第4条  成果交付、项目验收

4.1  在项目实施过程中乙方应按本合同附件二：项目成果验收标准、方式、时间提交项目成果，提交的项目成果应完全满足合同要求，阶段成果通过甲方或甲方组织的专家审查，并得到甲方确认后才可以开展下一阶段实施工作，因此产生的费用（包括但不限于专家评审费、会务组织费等）由乙方承担。
4.2  乙方应有规范的管理与控制成果质量，在项目成果交付给甲方前，乙方应进行严格审核。对乙方正式提交的成果，如经甲方审核认定未完全符合合同要求的，乙方须按甲方要求予以修改，由此引起的费用由乙方承担。
4.3  乙方需按照甲方要求份数以及如下要求向甲方提交项目各阶段成果报告：
（1） 文件的版式、装订应美观、清晰、有条理、重点突出。要求装订美观、牢固。
（2） 提交各阶段成果报告及规格、电子文件（刻制光盘）数量均须满足甲方的需求，成果报告必须使用下面规定的软件类型和版本。
（3） 文字报告包括研究方提供的正式往来文件、中间成果报告、最终成果报告和技术说明书等，文字报告、图纸采用标准的尺寸。
（4） 文字、表格编辑软件采用Microsoft office （WORD、EXCEL），其中的投资估算、财务分析、经济分析表格应当采用EXCEL。进度横道图采用Microsoft Project。绘图软件采用AutoCAD，资料按甲方的有关要求归档。
（5） 设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复。
（6） 编制中采用的基础资料要齐全、可靠，设计要符合设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字报告要协调好各章节、专业的内容、观点，注意报告的一致性。
第5条  合同价格及支付

5.1  关于项目承包价格
本项目合同总价（含税）：¥           元（人民币大写：       万元）（其中：增值税税率  6% ，增值税税金¥           元（人民币大写：     万元）；不含税价为¥           元（人民币大写：     万元），合同总价构成详见合同附件五：合同价格构成一览表（参照招标文件第五章中的投标报价表）。合同价为固定价，包括乙方履行本项目合同所必须的所有成本费用，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费及其他管理费用（包括但不限于研究调研费、专家评审费及会务组织费）等。由乙方在合同相应项目实施过程中包干使用。如项目研究范围与招投标时报价的工程范围不一致，则双方参照本合同计费原则协商调整。
5.2  应当认为乙方已经彻底查清，并在合同价格中充分考虑到了以下几项：
（1） 影响到合同价格的全部条件和情况；
（2） 完成项目中所有可能出现的情况；
（3） 现场的综合情况；
（4） 现场总的劳务情况。
5.3     合同价款的支付

（1）甲方根据条款5.3.（3）规定的支付条件和比例并对乙方提交的支付单据审核无误后的90个工作日内向乙方支付合同价款。
（2）付款方式：转账或电汇
（3）支付进度
本项目合同款按不同项目内容分阶段支付；其中每阶段进度款的20%为甲方考核费用。即在满足支付条件的前提下，每一阶段进度款的80%直接支付给乙方，剩余20%由甲方依据第10条规定进行考核后的结果支付，考核扣减的费用不再补偿。具体各项目支付进度如下：
1） 预付款（第一阶段）
支付条件：合同生效
支付比例：本阶段支付合同价格的30%；
支付单据：提供符合要求的履约保证金，支付请求1份，与付款金额相符的人民币的、合法的、有效增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）正本一份，副本二份,并在发票开具之日起10天内将发票交予甲方。
2） 进度款（第二阶段）
支付条件：
1. 完成工可初步成果，通过业主审查；

2. 甲方完成阶段服务考核评价；

3. 合同约定的本阶段应由乙方履行的所有义务已经履行完毕。

支付比例：条款5.1所述项目服务单价的30%×（80%+20%*甲方考核后支付比例）

支付单据：支付请求1份，同时对应支付条件，应提交：
1. 支付条件所述的项目成果文件证明材料；
2. 业主考核评价材料；
以上材料各1份，及与付款金额相符的人民币的、合法的、有效增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）正本一份，副本二份,并在发票开具之日起10天内将发票交予甲方。
3） 进度款（第三阶段）
支付条件：
1. 完成工可初步成果修改，并获得市发改委批复。

2. 甲方完成阶段服务考核评价；

3. 合同约定的本阶段应由乙方履行的所有义务已经履行完毕。

支付比例：条款5.1所述项目服务单价的30%×（80%+20%*甲方考核后支付比例）

支付单据：支付请求1份，同时对应支付条件，应提交：
1. 支付条件所述的项目成果文件证明材料；
2. 业主考核评价材料；
以上材料各1份，及与付款金额相符的人民币的、合法的、有效增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）正本一份，副本二份,并在发票开具之日起10天内将发票交予甲方。

4） 尾款（第四阶段）
支付条件：配合业主完成与项目相关的现场踏勘、基础资料的收集、相关部门的资料收集与访谈、报市政府审定等相关工作。合同结算经有权终审部门审批。
支付比例：项目结算价格-甲方已经支付金额
支付单据：支付请求1份，项目成果获得市发展改革委批复证明材料1份，甲方考核评价材料1份，与付款金额相符的人民币的、合法的、有效增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）正本一份，副本二份,并在发票开具之日起10天内将发票交予甲方。成果归档证明文件1份，结算审批证明文件1份，结算归档证明文件1份。
第6条  合同变更
6.1 合同执行期间，由于甲方原因或经甲方批准的设计、实施方案变更的项目，需要对成果进行重大修改的，双方另行签订补充协议。

6.2 合同范围内工程量减少时，按相应子项目合同单价调减合同总价。合同签订时注明每个子项目的单价。
第7条  甲方权责

7.1  甲方负责对本合同前期研究的编制工作进行总体管理、协调和监督，按照合同附件三：项目实施方案与计划，对提交的成果报告或资料收集成果文件组织专家评审、验收或协调上报政府有关部门。有对编制工作进行过程控制、中间检查的责任与权利。
7.2  甲方应准备所能提供的用于本项目的数据、文件和信息；当乙方为了完成本合同的任务而需要使用这些资料信息时，甲方应予以协助。
7.3  对于乙方提交的需甲方作出答复的重要情况和事宜，甲方应在一个合理时间内作出决定或答复。
7.4  甲方应履行按合同第5条规定应付合同价款的支付义务。

第8条  乙方权责

8.1  乙方应按照合同及其附件的要求，负责收集本合同项目所需数据及信息，同时接受甲方有关指令和管理，按计划、按时、按质、按量提交项目的改进意见和完整的项目成果，以合理、谨慎、努力和有效的方式提供约定的服务。
8.2  乙方应该参照有关工作惯例，以科学的态度进行严肃、认真的研究，达到合同附件一：任务书的规定和要求，以其一贯的水准在所有的专业知识和能力方面向甲方提供最好的服务。
8.3  乙方应保证提交的项目成果和提供的服务符合中华人民共和国法律和国际公约或惯例；乙方应保证甲方在使用和应用合同项下的项目成果时，免于承担第三方提出的侵犯其专利权、著作权、工业设计权、其他知识产权的索赔。
8.4  乙方的职员或代理在完成项目过程中和提供有关服务时的行为或不作为产生的一切责任由乙方承担。
8.5  承担在合同约定的研究范围内，经审查后的必要修改，如因乙方原因导致成果报告或资料收集成果文件未通过专家审查，自行返工修改，并承担因此所造成的全部损失；如因乙方过失或成果文件质量等原因对甲方施工时造成损失，以及因乙方返工给甲方带来延迟开工等损失，乙方需进行赔偿。
8.6  按甲方要求提交全部书面文件和电子文件，并按甲方制定的档案归档要求对项目成果进行移交和归档。
8.7  承担项目专家评审验收所产生的专家评审费及会务组织费。
8.8  按甲方要求提交结算审查文件资料，配合甲方和由政府指定的结算评审单位（如有）进行的项目结算审查。项目结算通过审批后，按甲方指定的档案归档要求进行结算归档。
8.9  按甲方信息化管理要求，及时完成各阶段成果资料的一体化信息管理平台数据录入。

8.10  未经甲方书面同意，乙方不得转让合同中规定的义务。

8.11  乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按照税法规定和甲方的要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。
第9条  人员配置

9.1  乙方要指定有相应资历的、经验丰富而且可以信赖的人员来完成项目和提供服务。如项目紧急需要集中办公，乙方应按甲方要求派驻项目相关负责人员到甲方所在工作场所，配合办公。
9.2  乙方工作人员的配置按本合同附件四：乙方人员配置与工作安排表的规定。如乙方在合同实施期间提出全部或部分更换合同规定的乙方的工作人员（尤其是项目经理）时，应提前书面向甲方申请，并提交替换人员的资质证明及工作经验等文件，在甲方同意后方可更换。无论如何，由此引起的责任和费用均由乙方承担。如乙方未经甲方许可更换或调走其工作人员，并造成甲方损失的，甲方将根据原指派人员约定的人天数及佣金抵扣合同款
9.3  在有合理的理由的情况下，甲方有权要求乙方调回或替换任何不称职的人员，乙方应予接受，且甲方不承担乙方由此引起的责任和费用。

第10条  项目服务考核评价

10.1  甲方项目组对乙方服务配合情况按每付款进度阶段进行评价考核，乙方须给予甲方充分的配合。
10.2  服务考核评价内容为本阶段乙方对于项目推进执行情况，以及乙方对于甲方项目组在项目管理过程中的各项要求、指令的服务态度、配合程度、响应速度、完成质量等指标。
10.3  服务考核评价内容（详见本合同附件六：项目服务考核评价表）
①评价时间：每一付款阶段（不含预付款阶段）；
②评价主持：甲方项目管理部门
③参加人员：甲方项目管理人员
10.4  评价要素及依据：
①政府主管及审批部门、甲方正式下达与项目有关的要求（含书面及口头通知）
②招标文件、应标文件及合同相关条款
③其它应纳入评价的要素。
10.5  评价方法
考核评价内容详见合同附件六：项目服务考核评价表，从如下几个方面分别对乙方进行考核评分。
①项目推进进度（20分）：主要考核乙方对项目推进进度是否按期进行，对于甲方因特殊原因对进度的调整等的落实执行情况等。
②项目完成质量（40分）：主要考核乙方完成阶段性成果文件的质量是否存在不符合规范要求、失误、漏项、深度不够等现象，或因乙方提交文件质量影响甲方声誉、报批进展等。
③项目组织管理（20分）：主要考核乙方配置项目负责人、项目工程师等人员的素质和到位情况，考核乙方对于项目的组织管理是否合理，如项目例会、项目定期报告、与其他部门和单位的组织协调等情况。
④项目服务配合（20分）：主要考核乙方在项目研究过程中，对于甲方及政府主管部门的服务配合情况，如对于甲方下达的指令是否及时、有效、高质量的完成，对于项目协调配合响应是否积极主动和及时，是否存在因服务配合方面的原因导致项目审批出现延迟、退案、投诉等重要影响等。
10.6  评价结果应用 
每一付款阶段合同款（除预付款以外）的20%为考核费用，根据如下标准确定支付比例：
①最终考核得分90分以上（不含90分）为考核评价合格，全额支付考核费用；
②最终考核得分90分及以下、85分以上（不含85分），扣除考核费用的25%；
③最终考核得分85分及以下、75分以上（不含75分），扣除考核费用的50%；
④最终考核得分75分及以下，扣除考核费用的100%。

以上评价结果应用于各进度阶段合同款（除预付款）的支付，其他由于乙方责任所导致

的直接及间接经济损失由乙方自行负责赔偿，因评价考核扣除的费用在合同结算前统一办理合同变更。
第11条  信息和保密

11.1  乙方应准确系统地建立项目和服务过程中的文档和记录，其形式和详细程度应符合其专业水平，并允许甲方在项目执行过程中进行检查和复印。
11.2  对于一方向另一方提供的信息和资料，另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。但甲方合理使用获得的本项目成果则不在此列。
11.3  甲方向乙方提供的图纸、资料、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，应甲方要求，乙方须归还这些图纸、资料和档案（包括拷贝）。
11.4  本项目形成的成果（包括知识产权）归甲方所有，乙方享有其署名权、发表权（技术论文），不得用于其他用途。
第12条  项目调整

12.1  项目执行期间，甲方有权在适当时间对项目作部分修改、删除、增加或其他调整。这些调整须通过书面形式通知乙方。如有异议，乙方须在收到该通知后7个工作日内提出；否则视为乙方已接受这些调整，并以此作为合同的组成部分继续履行合同义务。
12.2  项目实施期间，乙方可根据实际情况对项目计划进行微调，但计划调整后须确保项目实施总时间（包括项目成果评审时间）不变。调整计划必须提前一周书面通知甲方。如有异议，甲方须在收到通知后7个工作日内提出，否则视为同意。
第13条  违约与赔偿

13.1  合同双方任何一方违反了合同约定，履约方提出索赔，则违约方应对由于其违约引起的或与之有关的事宜负责，并向履约方赔偿。
13.2  任何一方对另一方的赔偿，仅限于因违约所造成的可合理预见到的损失或损害。
13.3  若乙方未能按合同约定的时间提交项目成果，每逾期一天按条款5.1所述相应项目合同价格的万分之三向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价，逾期超过六十天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此而造成的直接损失。
13.4  若甲方未能按合同约定的时间支付应付合同价款，每逾期一天按当期应付款的万分之三向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价，逾期超过六十天的，乙方有权解除合同，当违约金不足以弥补甲方因此而造成的直接损失，甲方应予以补足。
13.5  若乙方违反保密协议的约定，将保密资料用于其它用途，或以任何方式泄露给第三方，则乙方按合同总价的15% 向甲方支付违约金（当违约金不足以弥补甲方的全部损失时乙方应予以补足），并赔偿甲方的全部损失。
13.6  若乙方未按时完成成果档案、结算档案归档移交工作，造成在档案检查考核工作中甲方的经济、名誉受损，乙方最低按合同总价的5%向甲方支付违约金（当违约金不足以弥补甲方的全部损失时乙方应予以补足），并赔偿甲方的全部损失。

13.7  由于乙方不及时提供发票或提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方取得的增值 税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验，后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，从而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

13.8  乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，应按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理发票的进项税额的认证抵扣手续，否则由此造成的经济损失，由双方协商分担。
第14条  合同终止

14.1  合同双方完全履行各自合同义务后，合同终止。
14.2  如一方认为另一方无正当理由而未正确或未完全履行义务时，可向对方发出书面违约通知。若发出通知的一方在10天内没有收到对方实质性改进意见和实施措施，则有权解除合同。

14.3  乙方向甲方正式提交的项目成果经甲方2次审核未获通过的，甲方有权提出部分或全部终止合同并要求乙方赔偿因此而造成的直接损失。
14.4  合同的终止并不损害或影响任何一方的索赔权利。
第15条  争议的解决

15.1  在履行合同义务时出现任何争议，双方应协商解决。
15.2  若该协商在纠纷开始后15天内不能通过协商解决，任一方有权向甲方住所地有管辖权法院提起诉讼。以上所产生的费用，概由败诉方承担。
15.3  除提交诉讼的部分外，双方应继续履行合同规定的其他义务。
第16条  合同语言

16.1  语言为中文。
16.2  双方往来正式文件和合同文本均以中文为准。
第17条  适用法律

17.1  本合同适用法律为中华人民共和国现行法律。
第18条  合同生效

18.1  合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
18.2  合同生效日期以较晚签字一方的签字日期为准。
第19条  其它
19.1  根据本合同发出的任何通知应以书面写成，按本合同所载地址递交，并应在收到时视为交付。
19.2  本合同正本2份，副本4份。双方各执正本1份、副本2份，正本与副本具有同等法律效力。
19.3  本合同含附件十份，合同附件将作为本合同不可分割的部分：
合同附件一：任务书
合同附件二：项目成果清单及成果验收时间、标准、方式
合同附件三：项目实施方案与计划
合同附件四：乙方人员配置与工作安排表
合同附件五：合同价格构成一览表
合同附件六：项目服务考核评价表
合同附件七：保密协议
合同附件八：廉洁协议
合同附件九：履约保函格式

合同附件十：履约保函延期格式
甲    方：（盖章）                        乙    方：（盖章）
广州铁路投资建设集团有限公司
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
联系人：                                 联系人：
地    址：                               地    址： 

邮政编码：                               邮政编码：
电话：                                   电话：
传真：                                   传真：
开户银行：                               开户银行：
银行账号：                               银行账号：
签字日期：         年   月   日          签字日期：          年    月   日
附件一：任务书
（详见招标文件“第三章任务书”）
附件二：项目成果验收标准、方式、时间
1.1 项目成果验收标准：
（1） 成果内容须符合国家有关设计标准和规范要求，符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。
（2） 成果必须符合市发展改革委等相关部门要求的成果深度。
（3） 图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。
（4） 成果包括文本文件、图纸资料、成果图册及相应的计算机电子文件。
A、文本文件和图纸资料、成果图册要求：文本文件包括报告文本、附表和附图，各类图纸资料和成果图册，文本文件规格为（A4或A3），图纸资料尺寸及规格，需根据实际需要经甲方确认后拟定，投标人需按照业主要求的数量及时提供各阶段成果文件。
B、计算机文件要求：全部规划成果均制作计算机文件，文本文件采用Microsoft Word的DOC格式文件，图形文件采用AutoCAD的DWG格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，投标人需提供业主要求数量的计算机文件光盘。
研究成果必须符合任务书中的研究目的、主要内容等规定，甲方需详细列出各成果报告及资料调查项目的最终成果形式和标准。
1.2 成果报送、审查与审定
各研究项目成果需满足任务书指定的要求外，还应按照以下要求完成：成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达广州市指定地点，甲方清点成果文件后签发登记。成果文件通过甲方组织的专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。所有成果报告均应装订成册，连同全套电子文件及相关图件一起提交。

各研究项目成果文件（报批报告）的最终审定，以通过审批主管部门的评估审查和审批并获得最终批复意见为最终验收标准。
1.3 成果验收时间

本招标项目在2018年12月启动。

（1）自项目合同签订后，在收到业主要求启动项目的书面通知后，1个月内完成增城站综合交通枢纽一体化工程可行性研究报告初步成果并满足市发改委审查要求；

（2）收到业主关于初步成果的意见后，15个工作日内完成送审成果，配合业主报送市发改委审查；

（3）收到市发改委的审查意见后，15个工作日内完成审定稿，并配合业主完成其他相关工作。

注：上述时间不含项目审查和审批时间。具体时间安排可根据市政府要求以及项目相关审查进展情况进行调整。
附件三：项目实施方案与计划
根据研究的内容和要求，要求投标人提供详细的日程计划安排、项目组织结构和人员安排，且计划要有一定的操作弹性。
本招标项目在2018年12月启动。

（1）自项目合同签订后，在收到业主要求启动项目的书面通知后，1个月内完成增城站综合交通枢纽一体化工程可行性研究报告初步成果并满足市发改委审查要求；

（2）收到业主关于初步成果的意见后，15个工作日内完成送审成果，配合业主报送市发改委审查；

（3）收到市发改委的审查意见后，15个工作日内完成审定稿，配合业主完成其他相关工作。

注：上述时间不含项目审查和审批时间。具体时间安排可根据市政府要求以及项目相关审查进展情况进行调整。
附件四：乙方人员配置与工作安排表
	名称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目
副负责人
	
	
	
	

	咨询负责人
	
	
	
	

	道路专业负责人
	
	
	
	

	建筑专业
负责人
	
	
	
	

	结构专业
负责人
	
	
	
	

	建筑智能化专业负责人
	
	
	
	

	公共交通工程专业负责人
	
	
	
	

	造价专业
负责人
	
	
	
	


附件五：合同价格构成一览表
（格式详见招标文件“第五章投标文件格式及附件”）
附件六：项目服务考核评价表
项目服务考核评价表
项目名称：                     乙方单位：                    考核时间：
	序号
	评分项目
	评分
子项目
	考    核   内     容
	分值
	考核评分标准
	评分
	备注

	1
	项目推进进度
	--
	认真执行业主下达的工期计划及相关工作任务，制定详细的分解工期计划安排；按时提交成果文件 
	20
	一个关键节点达不到目标工期，每滞后1天扣1分，每关键节点拖延最多扣20分；分解工期计划不详细扣2分；不按时提交成果文件每项扣5分。
	
	

	2
	项目完成质量
	策划输入的落实情况
	认真落实策划输入；研究以市场需求为出发点，具备实施的可行性。
	10
	与策划输入出现严重偏差，扣5分；研究偏离市场，不具备实施的可行性，扣5分。
	
	

	
	
	可行性研究报告成果质量
	较好执行强制性规范、地方规范及业主需求；可行性研究报告编制内容齐全，深度满足任务书要求；建筑工程建设方案达到建筑方案深度的要求，满足联合评审的要求并通过联合评审。
	20
	因可行性研究报告编制失误、漏项或不满足任务书要求造成返工、工期延误的，每次扣5—10分；业主审查时发现可行性研究报告质量低劣或不具备可实施操作性的；建筑工程建设方案达不到建筑方案深度的要求，不能通过联合评审。视严重程度扣5—10分。
	
	

	
	
	专题研究完成情况
	专题研究内容完整，章节齐全，深度满足任务书的要求。
	10
	题研究内容不完整，章节不齐全，深度不满足任务书的要求或缺项漏项，每出现一处扣1分。
	
	

	3
	项目组织管理
	协调、衔接相关单位与部门
	协调相关单位与部门之间定期组织协调会，发现问题及时解决。
	10
	相关单位与部门之间沟通不顺畅或对接不到位，导致项目进度滞后或出现信息不对等等问题，扣2—5分。
	
	

	
	
	主要项目人员到位情况
	严格按照合同约定配齐项目负责人、各专业负责人，各阶段人员配置满足工作需要；按时参加各类工作会议。
	10
	项目主要负责人长期不在现场办公的扣3分； 业主现场检查到位情况，设计人员不足80%扣3分，不足一半扣5分；业主组织项目审查时，相关专业负责人不参加会议或会议迟到的，每次扣2分。 
	
	

	4
	项目服务配合
	--
	积极落实甲方及政府主管部门的服务配合要求，如对于甲方下达的指令及时、有效、高质量的完成，对于项目协调配合响应积极主动和及时，不存在因服务配合方面的原因导致项目审批出现延迟、退案、投诉等重要影响等。
	20
	不积极响应甲方相关服务要求，导致设计进度滞后和出现设计质量问题，每次扣5—10分。
	
	

	
	
	总计
	
	100
	
	
	


考核部门：
考核人：
部门经理：
考核部门分管领导：
日    期 ：   年    月   日
附件七：保密协议
增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究
保 密 协 议
甲方：广州铁路投资建设集团有限公司
乙方：
鉴于乙方在（增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究 以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。
一、“保密资料”包括：
（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；
（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。
以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。
二、 项目定义：
专指甲乙双方与    年  月  日签订的合同所称的项目。
三、保密义务：
1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；
2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；
3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；
4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。
5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。
四、保密资料的使用方式和不使用义务：
1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；
2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；
3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；
4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。
五、保密资料的交回：
1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；
2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。
六、知识产权：
除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。
七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：
1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；
2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。
同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付违约金。
八、适用法律：
本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。
九、争议的解决：
由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。
十、协议的生效：
本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议正本一式两份，双方各执正本一份；副本两份，甲方执一份，乙方执一份，正本与副本具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：
法定代表人签字：                           法定代表人签字：
（或）授权代表签字：                       （或）授权代表签字：
签字日期：                                 签字日期：
附件八：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州铁路投资建设集团有限公司(以下称甲方)与                   (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行合同，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四） 甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州铁路投资建设集团党委办公室，联系电话：020-37051820。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1、扣除乙方合同履约保证金； 
2、终止双方已签订的所有合同；
3、追究乙方合同其他违约责任；
乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的部门对本协议履行情况进行检查。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  
第七条  本协议作为合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
法定代表人签字：                        法定代表人签字：
（或）授权代表签字：                （或）授权代表签字：
签字日期     
签字日期：

附件九：履约保函格式

履约保函

（由银行出具）
（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）
开具日期：              
保函编号：              

致：           （ 招标人名称，以下简称贵方）
本保函作为贵方与         （中标人名称）于    年    月     日就_________项目（以下简称项目），签订的_____号_____     合同的履约保函。
                  银行（以下简称本行）无条件地、不可撤销地保证本行及其继承者和受托者无追索地向贵方支付履约保证金人民币_______元（金额大小写），并以此约定如下：
（1）________ （中标人名称）未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充等协议（以下简称违约），只要贵方确定，无论________（中标人名称）有任何反对，本行保证本行及其继承者和受托者在收到贵方第一次的表明________（中标人名称）违约的书面通知后七日内，按贵方提出的上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
（2）本保函任何支付应为免税，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、其它费用或扣款，均不能从本保函中扣除。
（3）本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保函的责任，但本行的担保责任以本保函的担保金额及担保期限为限。
（4）本保函开具生效，直至项目合同全部履行完毕止（监理项目保函有效期为本保函开具生效，直至取得监理合同对应的工程竣工验收报告时止），但本保函的有效期最晚不超过_____年___月__日。（斜体字处根据实际业务情况填写）
（5）本保函未经本行同意不得转让。
（6）本保函适用中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律解释。
（7）本保函的通知行为贵方选定的银行。
出证行名称：                         
签名（或签章）：                      
（印刷姓名和职务）                    
公     章：                          
地     址：                          
邮政编码：                       
电     话：                          
附件十：履约保函延期格式

保函延期承诺书

——关于                          项目的保函

广州铁路投资建设集团有限公司：
就《                          合同》（以下简称：合同），我司委托的担保银行于      年    月    日，出具银行履约保函/预付款保函（编号：                ）。
我司在此承诺：在银行履约保函/预付款保函（保函编号：       ）的到期日前1个月内，如合同约定的担保义务尚未执行完毕，我司必须重新自行办理续保手续，并出具有效的银行履约保函/预付款保函。或者，在保函到期日前1个月内，向贵司支付相当于保证金额的担保金（即：人民币                 元整，￥           元）。
否则，贵司有权自保函到期之日起，从我司合同最近一笔进度支付款中开始扣除相当于保证金额的担保金。当次进度款不足以扣除的，延续到下一次的进度支付中扣除，直至扣足为止。同时，担保金的有效期，直到合同规定的履约担保义务完成为止。贵司在《                         合同》所规定的履约担保义务到期日后30个工作日内，无息退回担保金。（此处根据实际业务情况填写） 
法定代表人签字：
公司名称：（盖章）
                        日期：
第五章 
投标文件格式及附件
一

投标文件格式
投标文件分商务技术标、价格标和资格证明文件，请按以下要求的顺序和格式制作。
1. 技术部分文件
1.1
技术部分文件目录
1.2
技术文件（格式自定）
“技术文件”是投标人根据第三章任务书要求，充分发挥投标人自身优势和对项目的理解，完成本项目的 “可行性研究”，具体内容分别包括：
1） 项目建设必要性和可行性分析
2） 综合交通枢纽建设可行性分析
3） 总体平面布局规划
4） 工程设计方案
5） 投资估算与实施计划
6） 财务评价
7） 社会效益评价
8） 社会稳定性风险分析
9） 存在问题及建议
(包括但不限于以上内容）
投标人需根据本项目所含项目类别按照上述格式编制可行性研究报告，并按照格式要求装订成册。
2. 商务部分文件
2.1
商务部分文件目录
2.2
参与本项目的人员一览表（见附件1-2-1）
2.3投标人综合概况（见附件1-2-2）
2.4 2011年1月1日至今相关经验业绩（见附件1-2-3）
2.5
商务条款响应一览表（见附件1-2-4）
2.6
投标人认为有必要说明的其它内容（格式自定）
2.7
招标文件之修改补充文件确认函（见附件1-2-5）
2.8
 公共资源交易服务费承付书（见附件1-2-6）

2.9
廉洁承诺书（见附件1-2-8）
3. 价格标投标文件
3.1
价格部分文件目录
3.2
投标一览表（见附件1-3-1）
3.4投标人报价低于控制价80%时，应就所报价格提供成本控制说明
4. 资格证明文件
4.1资格证明部分文件目录
4.2  投标书（见附件1-4-1）
4.3  法定代表人证明书（见附件1-4-2）
4.4  法定代表授权委托证明书（见附件1-4-3）
4.5  关于资格证明文件的声明函
（1） 投标人资格声明（见附件1-4-4-1）；
（2） 投标人申请人声明（见附件1-4-4-2）。
4.6  证明文件
投标人证明文件包括但不限于以下文件的复印件（一律加盖公章）
（1） 营业执照副本；
（2） 体系认证证书
（3） “全国投资项目在线审批监管平台”备案截图
（4） 相关人员证件
（5） 2017年度经审计或税务部门审核的年度财务报表（年度资产负债表、现金流量表及损益表）；
（6） 招标文件中规定投标人需要提供的资格证明文件；
（7） 投标人认为有必要的其他资质文件。
注：
1. 投标文件封面自行设计，内容可参考以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。
2. 技术部分和商务部分装订成一册为商务技术标投标文件，价格标和资格证明文件分别单独装订成册。商务技术标、价格标、资格证明文件须单独密封封装，除价格标以外的所有投标文件均不得包含投标  报价有关信息，否则以废标处理。
3. 投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

4.投标人应提供《第六章评标办法》附件2：商务技术标评分评档标准表中涉及的证明材料（如有）

二

附件
附件1-2-1参与本项目的人员一览表
项目名称：
招标编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	最高学历
	相关注
册资格
	拟承担工作

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应附上有关个人学历、学位、职称以及社保证明等文件（复印件，并加盖公章）
投标人名称（盖章）：
授权代表（签名）：
职务：
日期：        年    月    日
附件1-2-2 投标人综合概况

	单位名称
	
	组织机构代码
	

	注册地址
	
	注册登记号
	

	单位性质
	
	税务登记证号
	

	经营范围
	
	注册资本
	

	分支机构地址
	
	营业期限
	年 月-  年 月

	资质证号、范围和等级
	

	其他资质证号、范围和等级
	

	
	

	
	

	员工数量
	共   人，其中，高级职称  人，中级职称  人

	联络人
	
	手机号码
	

	联系电话
	
	传真
	

	法 定 代 表 人 基 本 情 况

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  务
	
	职   称
	
	学 历
	

	投标单位简介（请简要说明公司情况，包括成立时间、业务范围、专业构成、规模）：
（单位盖章）

	投标单位完成本项目所独有的有利条件及相关设计的专业特长：



我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
附件1-2-3 2011年1月1日至今相关工作经验业绩一览表

项目名称：
招标编号：
	序号
	主要业绩名称
	业绩简介
	合同额
（万元）
	合同签订时间
	获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1．同类业绩为2011年1月1日至今投标人独立承担的铁路综合交通枢纽或铁路综合交通枢纽配套工程类似项目的前期研究或设计。如有获奖项目，须注明奖项与发奖机构。
2．“业绩简介”内容包括
（1）项目概况、规模（合同额）简介；
（2）注明项目地点；
（3）本公司参与该项目所承担的工作内容；
（4）该项目负责人。
3．投标人须附上其中一项相关合同或中标通知书或批复文件或业主证明材料等复印件，否则视为无效业绩。
投标人名称（盖章）：
授权代表（签名）：
职务：
日期：    年    月    日

附件1-2-4 商务条款响应一览表

项目名称：
招标编号：
	序号
	主要商务要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	营业执照
	
	

	2
	通过体系认证（如有）
	
	

	3
	符合项目各项资格要求，提供相关证书
	
	

	4
	2017年度经年度审计或税务部门审核的财务报表
	
	

	5
	从投标截止日起，投标有效期为 120天，中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止
	
	天

	6
	按本项目要求缴付相关款项
	
	

	7
	合同样本所列述的全部内容条款
	
	

	8
	投标文件内容同意随时接受任何监督审查
	
	

	9
	响应招标文件中的其它商务条款
	
	


注：对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”；对有偏离的条目在上表相应列中标注“×”，并简述偏离内容及原因。
投标人名称（盖章）：
授权代表（签名）：
职务：
日期：      年    月    日
附件1-2-5 招标文件之修改补充文件确认函（如有）

致：                   公司
投标人                                                   （投标人名称、地址）在此确认已收到下面所列的贵方所发出的招标文件（招标编号为）之修改补充文件，并在此确认我方在本投标报价中已考虑和包含了修改补充文件中的要求。
投标人已收到的修改补充文件有：
1）                                                               ；
2）                                                             ；
……

投标人名称（全称，加盖法人公章）：
投标人授权代表姓名（印刷体）：
投标人授权代表职务（印刷体）：
投标人授权代表签字（或盖章）：
日期：       年    月    日

附件1-2-6 公共资源交易服务费承付书

广州公共资源交易中心：
本   （投标人名称）   公司在参加在贵中心进行的招标中如获中标，我司保证按要求向贵中心交纳中标金额0.09%的“ 公共资源交易服务费”，最高限额为人民币20万元整。
如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由招标人在支付我司的合同款中代为扣付。
谨启
投标人名称：
（法人公章）：
单位地址：
电话：
传真：
投标人授权代表签字（签章）：
（印刷字体姓名和职务）
签署日期：
附件1-2-7廉洁承诺书格式
廉 洁 承 诺 书
承诺单位：
地址：
承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）：
本公司就参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标工作，郑重作出如下承诺：
我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至2年内不得参与贵公司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《廉洁协议》。
特此承诺！
承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）
签字（或签章）：
企业公章
      年    月    日
附件1-3-1 投标报价一览表

项目名称：
招标编号：
投标报价如下表：
	序号
	项目
	含税投标价

（人民币元）
	税金（元）

（税率6%）
	计价方式

	1
	工程可行性研究报告编制
	
	
	总价包干

	2
	规划选址咨询
	
	
	

	3
	用地预审
	
	
	

	4
	征拆摸查
	
	
	

	5
	控制网测量与地形图测量
	
	
	

	6
	节能评估
	
	
	

	
	合计
	
	
	


注：（1）投标总价为人民币报价，且为固定总价。
   （2）投标总价应包括包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费及其他管理费用（包括但不限于研究调研费、专家评审费及会务组织费）等。
   （3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）：
授权代表（签名）：
职务：
日期：          年    月    日
注：此表装订在投标文件中。
附件1-4-1 投标书

致：（招标人）
根据贵方第________号招标招标____（项目名称）__的招标文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人（投标人名称）的名义参加项目的投标。提交投标文件正本1份，副本6份及电子文件2套。签字代表在此声明并同意：
我方（投标人的简称）愿意遵守（招标人）招标文件的各项规定，提供符合“任务书”所要求的（项目名称）成果。
1. 我方同意本投标自投标截止日起120天内保持有效。如中标，则有效期延至招标合同执行期满时止。
2. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清补充通知及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
3. 我方同意提供招标人要求的有关投标的其他资料、数据或信息。
4. 我方承诺在本次投标中提供的一切资料和文件，无论是原件或是复印件均为真实、准确无误和有效的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份；否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。
5. 我方完全理解，评标委员会及招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。
6. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行政府招标合同中的全部条款，并按照招标文件规定向广州公共资源交易中心一次性足额缴纳公共资源交易服务费。
7. 所有有关本次投标的函电请寄：（地址及邮编）
授权代表（签名）：职务：
投标人名称（盖章）：
法定代表人（签名或签章）：
电话：传真：邮编：
附件1-4-2 法定代表人证明书

（法定代表人姓名）先生/小姐现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
附：法定代表人（负责人）性别： 年龄：  身份证号码：
营业执照(注册号)：
企业类型：
经营范围：
               单位（盖章）：              
年 月  日
附：法定代表人身份证

注：1、此委托书一式两份。一份装订在投标文件正本内；另一份由授权代表携带出席开标会；
2、本法定代表人（负责人）证明书也可以采用工商行政管理部门制订的格式代替。
附件1-4-3授权委托证明书

兹授权（授权代表姓名、职务）为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理（招标人）“（项目名称）”项目（招标编号为：________）的投标及相关一切事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字且加盖授权单位公章之日起生效。
代理人无转委权。特此委托。
附：代理人性别：    年龄：    身份证号码：
营业执照(注册号)：    企业类型：
经营范围：
法定代表人（负责人）：（签名或签章）
授权单位（盖章）：
年  月  日
附：代理人身份证

注： 1、本授权委托证明书适用于投标授权代表为非法人代表；
2、此委托书一式两份。一份装订在投标文件正本内；另一份由授权代表携带出席开标会；
3、本授权委托证明书也可自定格式，但授权内容及权限不得作实质性变更。
附件1-4-4-1投标人资格声明

一、投标人参加本招标项目的组织方式和机构设置：
投标人应详细说明在本项目中是以投标人名义参加投标。投标人应提交有关投标人机构设置和组织方式的说明，并提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的复印件（如营业执照、税务登记证等）。
二、投标人名称及其他资料：
A、投标人名称：________________________

B、总部地址：________________________  

       传真：_______________ 电话：_______________

C、成立/或注册日期：___________________

D、注册资本：____________________________

E、最新资产负债表（到________时为止）
（1）固定资产________________________

（2）流动资产________________________

F、主要负责人姓名_______________________

G、如投标人是一个集团公司的成员，须提供其母公司和控股公司的情况。
三、所属的集团名称（如有）：____________________________ 

四、其他情况：______________________________________________ 

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。
(本页以下无正文)
投标人名称（全称，加盖法人公章）：
投标人授权代表姓名（印刷体）：
投标人授权代表职务（印刷体）：
投标人授权代表签字（或盖章）：
日期：        年    月    日
附件1-4-4-2投标人申请人声明
投标申请人声明

广州铁路投资建设集团有限公司及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前二年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前二年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业：

年   月   日

法定代表人签字：                  

 (企业公章)
第六章 评标办法
第一节  前言
1.1  增城站综合交通枢纽一体化工程项目前期研究引入竞争机制，采取公开招标选择前期研究单位，为保证招标“公开、公平、公正”，根据国家有关工程建设招标投标的法律、法规和方针、政策，结合轨道交通工程前期研究特点，制定本评标细则，实行评标的规范化、标准化、科学化。
1.2  本评标办法仅适用本次招标。
1.3  本评标办法的解释和修订权属招标人。
第二节  评标定标
2.1  评标委员会由招标人根据《中华人民共和国招标投标法》和《关于进一步加强和完善我省工程建设招标投标管理工作的的若干意见》（粤府办[2010]37号）依法组建，负责评标活动。
2.2  招标人依法组建评标委员会。
2.3  评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐投标人总得分由高至低排序的前一至三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。
第三节  评标依据
3.1  评标工作严格执行国家颁布的有关法规，招标文件是投标单位编制投标文件的基础和评标的依据。主要资料和文件包括：
（1） 《中华人民共和国招标投标法》；
（2） 七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；
（3） 《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；
（4） 《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；
（5） 本招标工程项目的招标文件；
（6） 《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
（7） 《广州市建设工程招标投标管理办法》；
（8） 省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。
第四节评标人员守则
4.1  所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则取消其评标资格，并报市建设工程交易中心备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
4.2  全体参与评标人员：
（1） 必须遵守评标纪律、不得泄密；
（2） 必须公正、不得循私；
（3） 必须科学、不得草率；
（4） 必须客观、不得带有成见；
（5） 必须平等、不得强加于人；
（6） 必须严谨、不得随意马虎。
第五节评标办法
5.1  若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：
5.1.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；
5.1.2投标文件未密封严密的；
5.1.3投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；
5.1.4在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件的；
5.1.5开标前投标人没有按要求缴纳投标保证金的。
5.2  开商务技术标程序（将所有的价格标书封存）：
5.2.1  开标由招标人或由招标人委托招标代理机构主持；
5.2.2  由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
5.2.3  投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。投标人代表凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件；
5.2.4  开标前投标人没有按要求缴纳投标保证金的，其投标文件不予开启；
5.2.5  若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件；
5.2.6  开标，由招标人或由招标人委托招标代理机构宣读：
a、投标人名称；
b、标书密封情况等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；
5.2.7  招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字；
5.2.8  招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。
5.3  开价格标程序：
5.3.1  商务技术评审完成后，开通过商务技术符合性审查投标人的价格标；
5.3.2  由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
5.3.3  若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件；
5.3.4  开投标人的价格标，由招标人宣读：
a、投标人名称；
b、标书密封情况；
c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；
5.3.5  招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字；
5.3.6  招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。
5.4  评标过程
本次招标采用资格后审的方式进行，评标采用“综合评分法”。评审分“商务技术标”和“价格标”两部分进行评审。收标后，全部评标过程将按以下8个阶段和步骤进行：
1) 对投标人进行资格审查；
2) 对投标文件商务技术标进行符合性审查；
3) 对投标文件商务技术标进行审查评分；
4) 对通过资格审查和商务技术标符合性审查的投标人价格标进行开启。对投标文件价格标报价进行算数校核；
5) 对投标文件价格标符合性审查；
6) 对投标文件价格标审查评分；
7) 计算投标人的综合得分（综合得分=商务标得分×商务标权重+技术标得分×技术标权重+价格标得分×价格标权重）
8) 完成评标报告，向招标人推荐中标候选人。
第六节 评审细则
6.1  由评委按评标程序先对各投标人进行资格审查（详见<资格审查表>（附件1）。然后对各投标人进行商务技术标有效性审查（详见<商务技术标有效性审查表>（附件2），通过审查后进行商务技术评审（详见<商务技术标评分标准表>（附件3）），再对各投标人的价格标进行价格评审（详见<价格评分表>（附件7）），最后进行综合得分计算（详见<投标人综合得分表>（附件8））。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。自由报名的投标申请人不足 3名时或经评审通过资格审查的投标人不足3名或通过商务技术符合性审查不足3名或通过价格标审查不足3名为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
6.2  商务技术标评审
6.2.1  在评审过程中，如发现证明材料有弄虚作假者，则否决其投标，并不予退回投标保证金。
6.2.2  评审采用百分制计分办法。商务技术方案评审的项目、每个项目的权重分值、评分细则详见《商务技术标评分标准表》（附件3）。每位评标专家必须严格按照“商务标评审标准”、“技术标评审标准”及其评分要求对商务技术标书进行评议。
6.2.3  各评委评出个有效投标文件的得分后，对每一项去掉一个最高分和一个最低分后计取该单项算术平均分，各单项得分相加即为商务技术得分，分数出现小数点，保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。
6.3  价格标评审
6.3.1  商务技术标评审完成后，在招标人、投标人和监督、见证部门代表监督下，公开宣布通过资格审查和商务技术标有效性审查的投标人的投标报价。
6.3.2  专家对通过价格标有效性审查的投标人进行价格评审，确定评标价。
（1） 在评审中发现投标报价书中有疑问或问题时，可向投标人提出澄清，但这种澄清不应使其它投标人处于不公平的地位，澄清结果应以书面形式答复。
（2） 评标价的评审（满分100分）
评标参考价的确定:①只有3～5家时,取这全部评标价的算术平均值作为评标参考价；②有5家以上时，去掉一个最高价和一个最低价后，取其余报价的算术平均值作为评标参考价（PC）；
②通过有效性评审的投标人的投标报价为PT，当PT等于PC时，得100分，PT每高于1%PC时，扣2分，每低于1%PC时，扣1分，偏离不足1%的按直线内插法计算扣分，得比选报价评分；
6.3.3  价格标的算术校核：
（1）评标委员会将审核投标人的各项报价和总体报价是否清楚、完整，若发现投标人报价有不清楚、不完整的地方，允许投标人澄清，对报价有重大不清晰情况而又不能做出合理解释的投标人，取消其参与价格评审的资格。
（2）a. 投标截止前，投标人对投标价格如有折扣，应明确折扣的具体项目。如未明确折扣具体项目，评标委员会将按折扣的幅度，同等比例调整各分项项目的单价。
b. 投标截止前，投标人对投标价格如有修改，应明确修改的具体项目。如未明确修改具体项目，评标委员会将按修改的幅度，同等比例调整各分项项目的单价。
（3）评标委员会将对投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核：
a. 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。
b. 当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
c. 投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。
d. 若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除，报价相应扣除剔除部分的金额。
e. 分别按上述规则各分项修正后的价格若高于投标价格，则中标价以投标价为准；各分项修正后价格若低于投标价，则中标价以修正后价格为准。分项的中标价之和作为中标总价。
f. 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价即为评标价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被没收。
6.4  综合评分要求
    综合得分(100分)=商务标×40%+技术标×50%+价格标×10%
第七节  推荐中标候选人
7.1  推荐中标候选人
以上评审完成后，按规定推荐第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人：
（1） 按综合评分高低进行先后排序，取综合评分前三名分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。
（2） 如果有2个或2个以上的投标人综合评分相同，则评标价较低的投标人排名在前。若评标价相同的，则通过摇珠方式确定中标人。
附件1：资格审查表
资格审查表
(申请人必须同时通过以下评审内容，只要一项不通过则资格审查视为不通过。)

	序号
	审查项目及要求
	投标人1
	投标人2
	投标人...
	备注

	1
	投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营；
	
	
	
	

	2
	投标人须通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案（提供网站截图）；
	
	
	
	

	3
	投标人拟派的项目负责人须具有工程相关专业高级或高级以上技术职称；
	
	
	
	

	4
	2011年1月1日至今投标人至少承担过1项铁路综合交通枢纽或铁路综合交通枢纽配套工程类似项目的前期研究或设计（不包括作为联合体成员单位或分包单位承担的项目），相关业绩材料需提供合同或中标通知书或验收证明材料或业主证明材料复印件；
	
	
	
	

	5
	投标人已按招标文件格式要求提交签署盖章投标申请人声明；
	
	
	
	

	6
	本项目不接受联合体投标。
	
	
	
	

	结   论
	
	
	
	


注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。
2、表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。
3、若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该投标单位是否通过资格审查，进入下一阶段评审。
4、结论一栏应写“通过”“不通过”。
评标专家签名：
日期：
附件2：商务技术标有效性审查表
商务技术标有效性审查表
	序号
	评审项目
	投标人
评审要求
	投标人1
	投标人2
	投标人…
	备注

	1
	投标文件的有效性
	投标文件签名（或签章）、并加盖公章有效
	
	
	
	

	2
	投标保证金
	金额、内容、有效期、出证行等符合招标文件规定
	
	
	
	

	3
	投标有效期
	符合招标文件规定，即投标文件提交截止日起 120 日历日
	
	
	
	

	4
	合同条款的响应
	响应合同条款，无负偏离
	
	
	
	

	5
	投标报价
	投标报价未超过本项目招标控制价
	
	
	
	

	结   论
	
	
	
	


备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“X”，出现一个“X”的结论为“不通过”。
2、“结论”一栏应写“通过”或“不通过”，表中全部条件满足为“通过”，可进入下一阶段评审。
评标专家签名：
日期：
附件3：商务技术标评分标准表
商务标评审标准
商务评审的每个项目根据其重要性确定权重分值，具体项目、权重和分值范围如下表规定：
	
	商务标评分标准表

	序号
	内容
	分值
	评分标准

	
	总分
	100
	

	1
	投标人项目业绩情况
	32
	2011年1月1日至今投标人独立承担的铁路综合交通枢纽或铁路综合交通枢纽配套工程类似项目的前期研究或设计，每个业绩得2分，最高得32分。

	2
	投标人项目获奖情况
	32
	2015年1月1日至今获得政府部门颁发的国家科学技术进步奖，其中特等奖加22分，一等奖加6分，二等奖加2分，最高得32分。

	3
	企业信誉
	10
	连续15年或以上获市级以上“守合同重信用企业”荣誉证书得10分，不足15年的得5分，无0分。（注：提供“守合同、重信用”证书复印件并加盖公章。“守合同、重信用”证书以工商（市场）监管部门或由工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的为准）

	4
	项目团队实力
	20
	

	4.1
	项目负责人情况

	8
	1.项目负责人每承担过一项铁路综合交通枢纽或铁路综合交通枢纽配套工程类似项目的前期研究或设计项目，得1分，最高得4分；（注：需提供合同或盖有业主公章的业绩证明）
2.项目负责人具有勘察设计类注册工程师（一级注册建筑师或一级注册结构工程师或注册土木工程师（岩土））执业资格，得4分，无则得0分；（注：需同时提供资格证书、注册证书、社会保险（在投标文件递交截止时间之前连续6个月））

	4.2
	项目组成员（不含项目负责人）情况
	12
	项目研究人员配备合理，项目组成员为工程师且具有铁路综合交通枢纽或铁路综合交通枢纽配套工程类似项目的前期研究或设计经验，每一人得1分，最高得12分。（注：需同时提供职称证书、社会保险（在投标文件递交截止时间之前连续6个月）、合同或盖有业主公章的业绩证明）

	5
	管理规范性
	6
	1.有ISO 9001质量管理体系认证证书，得2分；无，0分；
2.有ISO 14001环境管理体系认证证书，得2分；无，0分；
3.有职业健康安全管理体系认证证书，得2分；无，0分


注：1.相关业绩材料需提供合同或验收证明材料（如有）或业主证明材料复印件（原件待     
通知后48小时内送到指定地点查验）；
2.铁路综合交通枢纽：是指以铁路交通方式为主，并辅以地铁、长途、公交、出租、社会车辆、慢行系统、公共空间等多种交通接驳方式于一体的协同枢纽体系，是衔接多种运输方式、辐射一定区域和旅客服务设施的客运中心。
3.铁路综合交通枢纽配套工程：综合交通枢纽中除铁路交通方式以外，由地铁、长途、公交、出租、社会车辆、慢行系统、公共空间等交通接驳场站和周边市政道路、旅客服务设施等相关工程构成的。
4.前期研究：是指规划研究或工程可行性研究报告工作。
技术标评审标准
技术评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：
1. 评审项目和权重、分值
评审的每个项目根据其重要性确定权重分值，各项目分【好、中、差】三个档次，每个档次包含一定的分值范围，具体项目、权重和分值范围如下表规定：
	技术标评分标准表

	序号
	内容
	分值
	评分标准

	
	
	
	好
	中
	差

	
	总分
	100
	[100，80]
	(80，60]
	(60，0]

	1
	对项目的理解与认识
	18
	1.充分了解项目背景，对项目内容、目标、深度认识全面的，得(9-18]分；
2.对项目背景有一定了解，对项目内容、目标、深度有基本认识的，得(2-9]分；
3.不了解项目背景，对项目内容、目标、深度认识偏差的，得[0-2]分。

	2
	概念设计方案构思
	22
	1.设计方案构思全面合理，具有很高可行性的，得(13-22]分；
2.设计方案构思较全面合理，具有较高可行性的为良，得(7-13]分；
3.设计方案构思基本全面合理，具有一定可行性的为中，得[0-7]分；

	3
	规划理念和创新性
	16
	1.本项目提出的设计理念新颖，具有较高创新性、可行性的，得(7-16]分；
2.对本项目提出的设计理念不够新颖，具有创新性、可行性一般的，得(1-7]分；
3.对本项目提出的设计理念缺乏新颖，不具有创新性、可行性的为，得[0-1]分。

	4
	工作方法与技术路线
	16
	1.技术路线清晰、全面、合理，方法可行，得(7-16]分；
2.技术路线较合理，方法较可行，得(2-7]分；
3.技术路线不够合理，方法不够可行，得(0-2]分。

	5
	项目的特点、重点、难点分析
	18
	1.项目特点鲜明、重点突出、技术建议叙述全面、合理，得(9-18]分；
2.项目特点较鲜明、重点较为突出、技术建议叙述较全面、合理，得(2-9]分；
3.项目特点不够鲜明、重点不够突出、技术建议叙述不够全面、合理，得[0-2]分。

	6
	进度计划、保障措施、后期服务承诺
	10
	1.工作进度安排合理，保障措施可行，后期服务完备，完全满足招标要求，得(6-10]分；
2.工作进度安排基本合理，保障措施基本可行，基本满足招标要求，得(2-6]分；
3.工作进度安排不合理，保障措施不可行，后期服务能力差，不满足招标要求，得[0-2]分。


技术评分具体要求如下：
（1） 每位评标专家应严格按照附件3 《商务技术标评审标准》规定的【好、中、差】等级标准对投标文件上进行评议，对通过有效性审查的各投标人进行评议。
（2） 评审采用百分制计分办法。每位评标专家必须严格按照“商务技术方案评审标准”及其评分要求对商务技术标书进行评议。
（3） 各评委评出个有效投标文件的得分后，对每一项去掉一个最高分和一个最低分后计取该单项算术平均分，各单项得分相加即为商务技术得分，分数出现小数点，保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。
附件4：商务标评审评分汇总表
	序号
	内容
	分值
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人4
	…….

	
	总分
	100
	
	
	
	
	

	1
	投标人项目业绩情况
	32
	
	
	
	
	

	2
	投标人项目获奖情况
	32
	
	
	
	
	

	3
	企业信誉
	10
	
	
	
	
	

	4
	项目团队实力
	20
	
	
	
	
	

	4.1
	项目负责人情况

	8
	
	
	
	
	

	4.2
	项目组成员（不含项目负责人）情况
	12
	
	
	
	
	

	5
	管理规范性
	6
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	
	
	
	


评委集体签名：
签名日期：年月日
附件5：技术标评审评分汇总表
	序号
	内容
	分值
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人4
	…….

	
	总分
	100
	
	
	
	
	

	1
	对项目的理解与认识
	18
	
	
	
	
	

	2
	概念设计方案构思
	22
	
	
	
	
	

	3
	规划理念和创新性
	16
	
	
	
	
	

	4
	工作方法与技术路线
	16
	
	
	
	
	

	5
	项目的特点、重点、难点分析
	18
	
	
	
	
	

	6
	进度计划、保障措施、后期服务承诺
	10
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	
	
	
	


评委集体签名：
签名日期：年月日
附件6：价格标有效性审查表
价格标有效性审查表
	序号
	评审项目
	投标人
评审要求

	投标人1

	投标人2

	投标人…

	备注

	1
	投标文件的有效性
	投标文件签名（或签章）、并加盖公章有效
	
	
	
	

	2
	投标总价是否为固定总价
	投标文件中投标总价为固定总价
	
	
	
	

	3
	投标报价是否满足控制价
	项目投标总价未超过本招标文件的招标控制总价
	
	
	
	

	结   论
	
	
	
	


备注：
1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。
2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。
3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过有效性审查，进入下一阶段评审。
评委签名：
日期：

附件7：价格标评分表
        价格标评分表
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标参考价PC（元）
	评标参考价的确定:①只有3～5家时,取这全部评标价的算术平均值作为评标参考价；②有5家以上时，去掉一个最高价和一个最低价后，取其余报价的算术平均值作为评标参考价。

	分项价格得分
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	


评委集体签名：
签名日期： 年 月 日
附件8：投标人综合得分表
投标人综合得分表
	项目
	投标人名称
	备注

	
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	……
	

	商务标评分
	
	
	
	
	

	商务标得分权重
	
	
	
	
	

	技术标评分
	
	
	
	
	

	技术标得分权重
	
	
	
	
	

	价格标评分
	
	
	
	
	

	价格标得分权重
	
	
	
	
	

	投标人综合得分
	
	
	
	
	

	投标人综合得分排名
	
	
	
	
	


评委集体签名：
签名日期：    年    月  日


