# 工程评审确认表

工程名称：广州市增城区永宁街永和社区卫生服务中心新建公共卫生楼及综合大楼手术室装修改造工程

送审内容：工程概算

| 序号 | 项 目 | 送审金额(元) | 评审金额(元) | 核减金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | 概算总额 | 8,155,008.99 | 7,996,115.81 | 158,893.18 |
| 一 | 工程建安费合计 | 7,073,825.23 | 6,913,182.73 | 160,642.50 |
| | 建安费 | 7,073,825.23 | 6,913,182.73 | 160,642.50 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 919,373.19 | 926,146.50 | -6,773.31 |
| 1 | 工程监理费 | 198,420.80 | 184,482.78 | 13,938.02 |
| 2 | 工程勘察费设计费 | 350,841.97 | 390,798.45 | -39,956.48 |
| 2.1 | 工程设计费 | 247,572.47 | 235,868.15 | 11,704.32 |
| 2.2 | 工程勘测费 | 103,269.50 | 154,930.30 | -51,660.80 |
| 2.3 | 工程测量费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 施工图审查费 | 15,639.80 | 12,228.15 | 3,411.65 |
| 4 | 设计咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 施工图预算编制费 | 29,080.54 | 23,586.82 | 5,493.72 |
| 6 | 建设单位管理费 | 154,768.60 | 151,751.55 | 3,017.05 |
| 7 | 工程质量检测费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 材料检验检测费 | 21,221.48 | 14,776.24 | 6,445.24 |
| 9 | 工程招标代理费 | 49,400.00 | 48,522.51 | 877.49 |
| 10 | 监理招标代理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 勘察设计招标代理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 施工招标控制价编制费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 环境影响编制及评估费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 工程保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 高压电缆迁移 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 三 | 基本预备费 | 161,810.57 | 156,786.58 | 5,023.99 |
| | 基本预备费 | 161,810.57 | 156,786.58 | 5,023.99 |

| 建设单位（章） | 评审机构（签章） |
|---|---|
| 2018年9月17日 | 2018年9月17日 |