

# 招标控制价公布函

(适用于《广东省建设工程计价依据(2010年)》)

工程名称：增城区荔城街和丰小区微改造项目、增城区荔城街国丰小区微改造项目

招标控制价(元)：¥8939324.43

其中

一、安全文明施工费(元)：¥1029127.8，其中施工扬尘污染防治费为：¥44080.4元，用工实名制管理费为：¥15113.27元

二、余泥渣土场外运输与排放分部分项工程费(元)：¥87161.4

(详细列明相关清单项目的综合单价，并注明运距；土石方运输增加费5元/m<sup>3</sup>已在机械台班费用中考虑，不用计入余泥渣土场外运输与排放费用中)

1、拆除废料外运，运距15公里，综合单价66.23元/m<sup>3</sup>

2、人工装自卸汽车运土方，运距15公里，综合单价55.24元/m<sup>3</sup>

3、石方外运，运距15公里，综合单价71.38元/m<sup>3</sup>

4、土方外运，运距15公里，综合单价34.87元/m<sup>3</sup>

5、人工装卸汽车运土方，运距15公里，综合单价83.98元/m<sup>3</sup>

6、淤泥、流砂外运，运距15公里，综合单价51.09元/m<sup>3</sup>

三、暂列金额(元)：¥91500，其中和丰小区公共部分改造-电气安装工程线路规整暂列金额为：¥46500元；国丰小区公共部分改造-电气安装工程线路规整暂列金额为：¥45000元。

对公开招标工程，投标人按照招标控制价公布函公布的安全文明施工费及余泥渣土场外运输与排放费用报价。

邀请招标工程，安全文明施工费及余泥渣土场外运输与排放费用应严格按照规定计算，不参与竞价。





建设单位（公章）：



编制单位（公章）：



编制人（造价员专用章或注册造价工程师执业专用章）：

复核人（注册造价工程师执业专用章）：



12月19日




广州市增城区荔城街岗前小区微改造项目  
、增城区荔城街凤凰社区安全文明小区微  
改造项目

招 标 工 程 量 清 单



广州市增城区人民政府荔城街道  
办事处  
(单位盖章)

招 标 人:



广东宝骏工程咨询有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号: 粤造资信010125  
造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人

*[Handwritten signature]*

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人: 宝骏工程咨询  
有限公司(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2019年12月31日

编制时间:

2018.10.19

复核时间:

2018.10.19



广州市增城区荔城街岗前小区微改造项目、增城区荔城街凤凰社区安全文明小区微改造项目

招标控制价


招标控制价

(小写)： 7229411.89

(大写)： 柒佰贰拾贰万玖仟肆佰壹拾壹元捌角玖分

招标人：

广州市增城区人民政府荔城街道办事处  
(单位盖章)



造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

*(Handwritten signature)*  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核



有限(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至2019年12月31日

编制时间：

2018.10.19

复核时间：

2018.10.19